

SK e-gov



(/evoportal/sk-sk/Public/Home/Index)

Menu

Serverový čas: 21.11.2024 12:25:18 ver. 18.0

[i\(https://www.isepvo.sk/wp-content/uploads/2022/03/manual\\_obstaravatel.pdf\)](https://www.isepvo.sk/wp-content/uploads/2022/03/manual_obstaravatel.pdf)

&lt; SPÄŤ

# Výzva na predloženie ponuky

Výzva/výzvy na predkladanie ponúk zákazky boli odoslané vybraným záujemcom.

Názov zákazky: Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí lôžkového pavilónu "B".

Názov obstarávateľa: Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o.



Zákazka je v stave Aktívna. Ak si želáte doplniť verejné obstarávanie, je potrebné vyplniť formulár a odoslať ho na spracovanie. Ak ste skúsený používateľ, môžete si vybrať z celkového zoznamu formulárov

(<https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Private/ZakazkaSZU.aspx?ZakazkaId=522193&OpenModal=V>).

Stav

Odoslaná

Lehota na predloženie ponuky

02.12.2024 08:00:00

Dátum podania

21.11.2024 12:24:47

**Zoznam hospodárskych subjektov na odoslanie výzvy na predkladanie ponúk**

Názov hospodárskeho subjektu	IČO	Zodpovedný
BAUMANN Nitra s.r.o.	47240768	Zaujec Tomáš
ELLIO s.r.o.	36530328	Daniela Vrábelová
DYNAMIK TRADING, a.s.	35921773	Jana Jančeková
3 záznamy		

## Text

Vážený uchádzač/záujemca, na základe predmetu Vášho podnikania si Vás dovoľujeme osloviť a v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní požiadať o vykonanie obhliadky a následne predloženie ponuky na predmet zákazky:

**"Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí lôžkového pavilónu "B".**


v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra.

Bližšie špecifikácie sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk, ktorá je prílohou našej žiadosti.

Ponuky je potrebné doručiť cez elektronický systém EVO Úradu vlády SR najneskôr do 2.12.2024 do 8.00 hod.

Komunikácia medzi uchádzačmi/záujemcami a verejným obstarávateľom bude prebiehať výhradne cez elektronický systém EVO Úradu vlády SR.

## Prílohy


ID	Názov prílohy	Veľkosť [bajty]	Typ	
3071433	Modernizácia sociálnych zariadení v pav. B.doc	168448	doc	

 VŠETKY SÚBORY

Odkazy

Menu

Adresa



*Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.*  
*Nemocnica podporujúca zdravie*  
*Výučbová základňa*  
*Slovenskej zdravotníckej univerzity*



### Výzva na predkladanie cenových ponúk

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. v zmysle č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyzýva záujemcov/uchádzačov na predloženie cenovej ponuky – stavebné práce.

#### Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o.  
Sídlo: Kláštorská 134, 949 88 Nitra  
IČO: 37971832  
Telefón: 037/694156, 0948 067 025  
Fax: 037/6510616  
Zastúpený: MUDr. Plamen Kabaivanov - riaditeľ  
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Blahovský, referent energetiky, zdravotníckych a technických zariadení  
E-mail: [blahovsky@snzobor.sk](mailto:blahovsky@snzobor.sk)

Miesto dodania predmetu zákazky: ŠN sv. Svorada Zobor, n. o., Kláštorská 134, 949 88 Nitra

Predmet zákazky: „Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí lôžkového pavilónu „B“  
Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n. o.“

#### Cena za predmet zákazky:

Cena za zákazku musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Cenu uvádzajte v zložení: jednotková cena v € bez DPH  
sadzba DPH v % a v €  
cena za celý predmet zákazky celkom v € s DPH.

**Ak uchádzač/záujemca nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.**

**Platobné podmienky:** platba bezhotovostným prevodom po dodaní, ukončení prác a odovzdaním verejnému obstarávateľovi (písomný doklad o prebratí), vystavení a doručení faktúry.

#### Lehota na predkladanie ponúk:

**Ponuky je potrebné doručiť elektronicky cez elektronickú platformu EVO Úradu vlády, do 2.12.2024 do 8.00 hod.**

**Lehota pre sprístupnenie ponúk: 2.12.2024 o 8.10 hod.**

**Kritérium hodnotenia:** najnižšia cena za predmet zákazky v € bez DPH

**Jazyk ponuky:** Cenové ponuky predkladajú záujemcovia/uchádzači v slovenskom jazyku.

**Predpokladaná cena celej zákazky: 72 000,-€ bez DPH.**

*Kláštorská 134, 949 88 Nitra–Zobor, Riaditeľstvo: 037/6941 227, Fax: 037/6510 616  
[sekretariat@snzobor.sk](mailto:sekretariat@snzobor.sk), [www.snzobor.sk](http://www.snzobor.sk), IČO: 37971832*

### **Bližšie špecifikácie modernizácie sociálnych zariadení:**

Rekonštrukcia spočíva v obnove sociálnych zariadení na I. a II poschodí, vo výmene stúpacích a ležatých rozvodov zdravotníckej. Prevedie sa nová elektroinštalácia, zdravotníckej inštalácie, úprava vykurovania a odvetranie priestorov. V sociálnych zariadeniach budú odstránené pôvodné vrstvy podlahy, obklady, dlažby, vybúrajú sa niektoré priečky, oškriabu sa omietky a maľovky až po podkladnú konštrukciu.

V hygienických zariadeniach budú zhotovené nové podlahy, nové obklady, nové podhľad. V časti vybúraných stien sa zhotovia nové priečky z murovaných pórobetónových tvárnic. V styku s pôvodným murivom budú použité v každom rade oceľové pozinkované L profily kotvené do pôvodnej steny. Nášlapná vrstva bude z keramickej dlažby. Súčasťou modernizácie bude aj výmena okien za plastové s trojskom.

**TERMÍN REALIZÁCIE: začiatok decembra 2024, po podpise zmluvy**

### **OBHLIADKA:**

Termín obhliadky stanovil verejný obstarávateľ na **27.11.2024 v čase od 09.00 hod do 12.00 hod.** Obhliadku je potrebné dohodnúť s Ing. Blahovským na tel. čísle 0915 754 851.

### **ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY**

Záujemcom sa neumožňuje rozdeliť predmet zákazky.

### **VARIANTNÉ RIEŠENIE**

Záujemcom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie.

### **ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV**

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

### **KOMUNIKÁCIA**

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi/záujemcami sa bude uskutočňovať výhradne cez elektronickú platformu – EVO.

### **FORMA A SPÔSOB PREDKLADANIA PONUKY**

Verejný obstarávateľ určil predkladanie ponúk a požadovaných dokladov elektronicky. Ponuky s dokladmi budú doručené elektronicky cez elektronickú platformu EVO.

### **VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ POŽADUJE PREDLOŽIŤ NASLEDOVNÉ DOKLADY:**

- doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu, vykonávať stavebné práce
- čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní (**vid' príloha**), **podpísané a opečiatkované predložiť**
- súhlas uchádzača, že súhlasí s podmienkami uvedenými vo Výzve na predkladanie ponúk (**vid' príloha**) **podpísané a opečiatkované predložiť**
- celková cena za predmet zákazky v € bez DPH + cena s DPH

### **VYHODNOCOVANIE PONÚK:**

Po doručení ponúk cez elektronickú platformu EVO budú ponuky posúdené a vyhodnotené na oddelení nákupu a verejného obstarávania. Po posúdení a vyhodnotení ponúk bude vypracovaný

Záznam o vykonaní prieskumu cien. Po podpise Záznamu o vykonaní prieskumu cien riaditeľom nemocnice budú uchádzači elektronicky cez elektronickú platformu EVO informovaní o výsledku cenového prieskumu.

#### **UZAVRETIE ZMLUVY:**

Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom na základe výsledku vyhodnotenia cenových ponúk v zmysle § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za podmienky, že úspešný uchádzač bude zapísaný v Registri partnerov verejného sektora. (ak to vyžaduje zákon, pri sume nad 100 000 €)) Prípadne bude vystavená objednávka, po dohode s úspešným uchádzačom.

#### **ZRUŠENIE CENOVÉHO PRIESKUMU:**

Verejný obstarávateľ zruší cenový prieskum ak

- nedostal ani jednu ponuku
- ani jeden z uchádzačov alebo záujemcov nespĺnil podmienky určené verejným obstarávateľom
- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určených verejným obstarávateľom
- ak doručené cenové ponuky prekročia finančný limit verejného obstarávateľa určený na opravu komín
- pri doručení jednej cenovej ponuky je na rozhodnutí verejného obstarávateľa, či bude ponuku akceptovať alebo cenový prieskum zruší

Verejný obstarávateľ môže zrušiť cenový prieskum aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa cenový prieskum vyhlásil, ak sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby v cenovom prieskume pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie zákona.

Schválil:

Mgr. Zdenko Svoboda, MBA  
ekonomicko-prevádzkový námestník

Technickú špecifikáciu vypracoval:  
Ing. Pavol Blahovský  
referent energetiky, zdravotníckych  
a technických zariadení

Vyhotovil: D. Gažová  
garant verejného obstarávan

Specializovaná nemocnica  
sv. Švorada Zobor, n.o.  
949 08 Nitra  
-5-

V Nitre: 21.11.2024

## VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla/miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov).....týmto vyhlasuje, že

súhlasí s podmienkami cenového prieskumu na: „**Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí lôžkového pavilónu „B“ v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, n.o.**“, ktoré sú určené v o Výzve na predkladanie ponúk a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.

- je dôkladne oboznámený s celým obsahom výzvy na predkladanie ponúk, návrhom zmluvy, všeobecných podmienok zmluvy a ostatných príloh zmluvy,
- všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
- jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie,
- predkladá iba jednu ponuku a nie je osobou, ktorej technické alebo odborné kapacity by použil iný uchádzač na preukázanie svojej odbornej alebo technickej spôsobilosti v tomto cenovom prieskume
- nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku
- všetkému, čo bolo uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách porozumel, na to, čo nebolo jasné využil možnosť dorozumievania a je si vedomý, že ak jeho ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude vylúčená
- nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia tohto cenového prieskumu závažného porušenia povinností v oblasti životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia
- dáva písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytuje v súvislosti s týmto cenovým prieskumom môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
- dáva písomný súhlas so spracovaním osobných údajov po dobu realizácie cenového prieskumu zákazky a archivácie dokumentácie k cenovému prieskumu zákazky, v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky
  - a) nevyvíjal a nebude vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu jeho postavenia v cenovom prieskume
  - b) neposkytol a neposkytne akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky

- c) bude bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkol'vek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu cenového prieskumu
- d) dáva písomný súhlas k tomu, že jeho ponuka môže byť poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie ku kontrole cenového prieskumu.

V.....dňa.....

.....

podpis

**Povinné !**

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE  
O NEULOŽENÍ ZÁKAZU ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ.**

Uchádzač:

Adresa:

IČO:

Čestne prehlasujeme, že v čase vyhlasovania cenového prieskumu na predmet zákazky:

**„Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí lôžkového pavilónu „B“**

**v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, n. o.“**


v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1 písm. f) nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V.....dňa.....


.....  
Pečiatka, podpis oprávnenej osoby

Predkladajú uchádzači, ktorí sú registrovaní v zozname hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.





Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.  
Nemocnica podporujúca zdravie  
Výučbová základňa  
Slovenskej zdravotníckej univerzity



**INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK**  
podľa § 55 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

### 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.  
Poštová adresa: Kláštorská 134  
Mesto: Nitra  
PSČ: 949 01  
IČO: 37971832

Kontaktná osoba: Daniela Gažová  
E-mail: [gazova@snzobor.sk](mailto:gazova@snzobor.sk), telefón: 037/6941384

### 2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

Názov pridelenej zákazky: „Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí lôžkového pavilónu „B“

Výzva na predkladanie ponúk bola odoslaná vybraným uchádzačom/záujemcom cez elektronickú platformu EVO Úradu vlády 21.11.2024.

#### Oslovení uchádzači:

1. BAUMANN Nitra s.r.o., Šenkovská 189, 951 36 Lehota
2. ELLIO spol. s.r.o. Novozámocká 242, 949 05 Nitra
3. DYNAMIK TRADING s.r.o., Štúrova 1435/22, 949 01 Nitra

### 3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 55 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z.


#### Výsledok vyhodnotenia a poradie uchádzačov po ukončení vyhodnotenia ponúk:

Por. č	Uchádzač	Cena bez DPH	Poradie
1.	ELLIO spol. s.r.o. Novozámocká 242, 949 05 Nitra		ponuku nedoručili
2.	DYNAMIK TRADING s.r.o., Štúrova 1435/22, 949 01 Nitra		ponuku nedoručili
3.	BAUMANN Nitra s.r.o., Šenkovská 189, 951 36 Lehota	CP 70 411,39 € bez DPH	

Komisia odporučí verejnému obstarávateľovi ŠN sv. Svorada Zobor, n. o., aby akceptoval ponuku úspešného uchádzača BAUMANN Nitra s.r.o., Šenkovská 189, 951 36 Lehota, ktorý ako jediný predložil ponuku 70 411,39 € bez DPH, ktorá je nižšia oproti stanovenej PHZ za celý predmet zákazky a uzatvoril s úspešným uchádzačom zmluvu.

V Nitre: 02.12.2024

Kláštorská 134, 949 88 Nitra–Zobor, Riaditeľstvo: 037/6941 227, Fax: 037/6510 616  
[sekretariat@snzobor.sk](mailto:sekretariat@snzobor.sk), [www.snzobor.sk](http://www.snzobor.sk), IČO: 37971832



*Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.*  
*Nemocnica podporujúca zdravie*  
*Výučbová základňa*  
*Slovenskej zdravotníckej univerzity*



Health  
Promoting  
Hospitals



**Správa o zákazke v zmysle § 24 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z.**  
**o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov**

**Predmet zákazky: „Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí lôžkového pavilónu „B“.**

**Druh zákazky: práce**

**Identifikácia verejného obstarávateľa:**

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.,  
Kláštorská 134, 949 01 Nitra  
IČO: 37971832

**Predpokladaná hodnota zákazky: 72 000,00 € bez DPH**

**Konečná hodnota zákazky: 70 411,39 € bez DPH**

**Použitý postup zadávania zákazky: podlimitná zákazka bez zverejnenia vo Vestníku, § 108**

**Dátum uverejnenia oznámenia/výzvy na predkladanie ponúk:**

Výzva na predkladanie ponúk bola vybraným uchádzačom/záujemcom odoslaná elektronicky dňa 21.11.2024 cez elektronickú platformu EVO Úradu vlády SR.

**Identifikácia vybratých uchádzačov/záujemcov a odôvodnenie ich výberu:**

1. BAUMANN Nitra s.r.o., Šenkovská 189, 951 36 Lehota
2. ELLIO spol. s.r.o. Novozámocká 242, 949 05 Nitra
3. DYNAMIK TRADING s.r.o., Štúrova 1435/22, 949 01 Nitra

**Identifikácia uchádzačov/záujemcov, ktorí doručili cenové ponuky:**

BAUMANN Nitra s.r.o., Šenkovská 189, 951 36 Lehota

**Identifikácia vylúčených uchádzačov/záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia: neuplatnilo sa**

**Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk: neuplatnilo sa**

**Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky:**

Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť:

**BAUMANN Nitra s.r.o., Šenkovská 189, 951 36 Lehota**

**Odôvodnenie úspešnej ponuky uchádzača:**

Uchádzač predložil v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako jediný ponuku, ktorú komisia akceptovala a odporučí riaditeľovi ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom.

*Kláštorská 134, 949 88 Nitra–Zobor, Riaditeľstvo: 037/6941 227, Fax: 037/6510 616*  
*sekretariat@snzobor.sk, www.snzobor.sk, IČO: 37971832*

**Podiel zákazky, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám (a ich identifikácia), ak sú známi: neuplatňuje sa**

**Odôvodnenie použitia rokovacieho konania so zverejnením, súťažného dialógu, priameho rokovacieho konania alebo zadávanie koncesie podľa § 101 ods. 2: neuplatňuje sa**

**Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa § 135 ods. 1 písm. k): neuplatňuje sa**


**Odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie: neuplatnilo sa**  
Predkladanie ponúk, vysvetľovanie, komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi prebiehala elektronicky cez certifikovaný systém EVO Úradu pre verejné obstarávanie

**Zistený konflikt záujmov a následne prijaté opatrenia:**

Konflikt záujmov nebol zistený, posúdený bol vo vzťahu zodpovedného zamestnanca za priebeh výberu dodávateľa členov komisie pre vyhodnocovanie ponúk. Protokol zo skúmania konfliktu záujmov a kolúzneho správania je založený v dokumentácii verejnej súťaže.

**Opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov/uchádzačov do prípravy postupu verejného obstarávania – prípravné trhové konzultácie: neaplikovalo sa**

**Odôvodnenie zrušenia použitého postupu zadávania zákazky: neuplatnilo sa – zákazka bude ukončená uzavretím zmluvy s víťazným uchádzačom.**



*Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.*  
*Nemocnica podporujúca zdravie*  
*Výučbová základňa*  
*Slovenskej zdravotníckej univerzity*



Health  
Promoting  
Hospitals



**Zápisnica z otvárania ponúk podlimitnej zákazky  
bez zverejnenia vo Vestníku verejného obstarávania  
v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.**

**Predmet zákazky: „Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí lôžkového pavilónu „B“.**

**Vestník VO:** Výzva na predkladanie ponúk bola odoslaná  
vybraným uchádzačom/záujemcom v zmysle § 108  
zákona č. 343/2015 Z. z. cez elektronickú platformu EVO  
Úradu vlády SR dňa 21.11.2024.

**Verejný obstarávateľ:** Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o.

**Postup verejného obstarávania:** podlimitná zákazka bez zverejnenia vo Vestníku VO

**Lehota na predkladanie ponúk:** 02.12.2024 do 8.00 hod.

**Lehota otvárania ponúk :** 02.12.2024 o 8.10 hod.

**Miesto otvárania ponúk:** Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o.,  
zasadacia miestnosť

**Oslovené spoločnosti:** BAUMANN Nitra s.r.o., Šenkovská 189, 951 36 Lehota  
ELLIO spol. s.r.o., Novozámocká 242, 949 05 Nitra  
DYNAMIK TRADING s.r.o., Štúrova 1435/22, 949 01 Nitra

Dňa 02.12.2024 o 8.10 hod. v priestoroch Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n. o. boli komisiou podľa § 51 v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov otvorené elektronicky doručené ponuky cez elektronickú platformu EVO Úradu vlády SR do podlimitnej zákazky bez zverejnenia vo Vestníku VO na predmet zákazky:

**„Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí lôžkového pavilónu „B“.**

Komisia po sprístupnení ponúk cez EVO Úradu vlády SR otvorila elektronicky doručené ponuky v poradí v akom boli do predmetnej podlimitnej zákazky doručené:

**Zoznam a poradie uchádzačov, ktorí v lehote na predkladanie ponúk predložili ponuky**

**1. BAUMANN Nitra s.r.o., Šenkovská 189, 951 36 Lehota**  
Ponuka bola doručená elektronicky cez elektronickú platformu EVO Úradu vlády SR dňa  
28.11.2024 o 13:04.02 hod.

*Kláštorská 134, 949 88 Nitra–Zobor, Riaditeľstvo: 037/6941 227, Fax: 037/6510 616*  
*sekretariat@snzobor.sk, [www.snzobor.sk](http://www.snzobor.sk), IČO: 37971832*

2. ELLIO spol. s.r.o., Novozámocká 242, 949 05 Nitra - cenovú ponuku nedoručili


3. DYNAMIK TRADING s.r.o., Štúrova 1435/22, 949 01 Nitra – cenovú ponuku nedoručili.

Komisia skonštatovala, že ponuka bola doručená v lehote na predkladanie ponúk a pristúpila k vyhodnocovaniu splnenia podmienok účasti v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**Zoznam členov a podpisy komisie:**


**Predseda:**

Ing. Pavol Blahovský  
referent energetických, zdravotníckych a technických zariadení


..........

**Členovia komisie:**


Ing. Daniela Vaneková, vedúci ekonóm

..........

Ing. Emília Civiňová, referent účtárne


..........

Daniela Gažová, ,bez práva vyhodnocovať  
garant verejného obstarávania

..........

Zapísala: D. Gažová  
garant verejného obstarávania

V Nitre: 02.12.2024



*Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.*  
*Nemocnica podporujúca zdravie*  
*Výučbová základňa*  
*Slovenskej zdravotníckej univerzity*



Health  
Promoting  
Hospitals



**Zápisnica z vyhodnocovania ponúk podlimitnej zákazky  
bez zverejnenia vo Vestníku verejného obstarávania  
v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.**

**Predmet zákazky: „Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí lôžkového  
pavilónu „B“.**

**Vestník VO:** Výzva na predkladanie ponúk bola odoslaná  
vybraným uchádzačom/záujemcom v zmysle § 108  
zákona č. 343/2015 Z. z. cez elektronickú platformu EVO  
Úradu vlády SR dňa 21.11.2024.

**Verejný obstarávateľ:** Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o.

**Postup verejného obstarávania:** podlimitná zákazka bez zverejnenia vo Vestníku VO

**Lehota na predkladanie ponúk:** 02.12.2024 do 8.00 hod.

**Lehota otvárania ponúk :** 02.12.2024 o 8.10 hod.

**Miesto otvárania ponúk:** Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o.,  
zasadacia miestnosť

**Oslovené spoločnosti:** BAUMANN Nitra s.r.o., Šenkovská 189, 951 36 Lehota  
ELLIO spol. s.r.o., Novozámocká 242, 949 05 Nitra  
DYNAMIK TRADING s.r.o., Štúrova 1435/22, 949 01 Nitra

Dňa 02.12.2024 o 8.10 hod. v priestoroch Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n. o. boli komisiou podľa § 51 v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov otvorené elektronicky doručené ponuky cez elektronickú platformu EVO Úradu vlády SR do podlimitnej zákazky bez zverejnenia vo Vestníku VO na predmet zákazky:

**„Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí lôžkového pavilónu „B“.**

Komisia po sprístupnení ponúk cez EVO Úradu vlády SR otvorila elektronicky doručené ponuky v poradí v akom boli do predmetnej podlimitnej zákazky doručené:

**Zoznam a poradie uchádzačov, ktorí v lehote na predkladanie ponúk predložili ponuky**

**1. BAUMANN Nitra s.r.o., Šenkovská 189, 951 36 Lehota**  
Ponuka bola doručená elektronicky cez elektronickú platformu EVO Úradu vlády SR dňa  
28.11.2024 o 13:04.02 hod.

Kláštorská 134, 949 88 Nitra–Zobor, Riaditeľstvo: 037/6941 227, Fax: 037/6510 616  
sekretariat@snzobor.sk, [www.snzobor.sk](http://www.snzobor.sk), IČO: 37971832

Komisia skonštatovala, že ponuka bola doručená v lehote na predkladanie ponúk a pristúpila k vyhodnocovaniu splnenia podmienok účasti v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

#### **Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:**

**BAUMANN Nitra s.r.o., Šenkovská 189, 951 36 Lehota predložil nasledovné doklady:**

- Sprievodný list ponuky
- Vyhlásenie uchádzač, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania
- Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
- Výpis z obchodného registra – overil si verejný obstarávateľ
- Ponuka búracie práce
  - navrhovaný stav
  - stavebná časť
  - zdravotníctvo
  - ústredné vykurovanie
  - vzduchotechnika
  - elektroinštalácia
- Rekapitulácia stavby – **cena 70 411,39 € bez DPH.**

Komisia menovaná riaditeľom ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. prehlasuje, že verejnému obstarávateľovi nie je známe, že by sa uchádzač v priebehu troch rokov od začatia verejného obstarávania dopustil závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva, podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia. ( §32 ods. 1 písm. g)

Verejný obstarávateľ si overil, že uchádzač je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, má zverejnený verifikačný dokument a konečných užívateľov výhod.

**Komisia si overila konflikt záujmov v zmysle § 23 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi úspešným uchádzačom a verejným obstarávateľom cez spoločnosť TRANSPAREX. Protokol o overení konfliktu záujmov je súčasťou dokumentácie.**


**Na základe overenia komisia skonštatovala, že konflikt záujmov nebol identifikovaný.**

**Komisia i napriek tomu, že bola predložená iba jedna ponuka odporučí riaditeľovi ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. uzavrieť zmluvu s uchádzačom BAUMANN Nitra s.r.o., Šenkovská 189, 951 36 Lehota.**

#### **Zoznam členov a podpisy komisie:**

##### **Predseda:**

Ing. Pavol Blahovský  
referent energetických, zdravotníckych a technických zariadení



**Členovia komisie:**

Ing. Daniela Vaneková, vedúci ekonóm

.....

Ing. Emília Civiánová, referent účtárne

.....

Daniela Gažová, ,bez práva vyhodnocovať  
garant verejného obstarávania

.....

Zapísala: D. Gažová  
garant verejného obstarávania

V Nitre: 02.12.2024

**Návrh komisie na Modernizáciu sociálnych zariadení na I. a II. poschodí lôžkového pavilónu „B“**

**schvaľujem**

**neschvaľujem**

MUDr. Plamen Kabaivanov  
riaditeľ

V Nitre: 02.12.2024



## Sprievodný list Ponuka

**Zákazka:** 522193  
**Názov zákazky:** Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí lôžkového pavilónu "B".  
**Časť zákazky:** Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí lôžkového pavilónu "B".  
**Poradie častí:** 1  
**Obstarávateľ:** Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o.  
**Adresa:** Kláštorná, 94901 Nitra  
**Hospodársky subjekt:** BAUMANN Nitra s.r.o.  
**Ulica:** šenkovská 189  
**Obec:** Lehota  
**PSČ:** 95136  
**IČO:** 47240768

### Zoznam príloh

Názov prílohy Popis Kontrolný reťazec SHA256	IP	Veľkosť[B]	Typ
006 - Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí.pdf	178.40.168.120	230089	pdf
4B-F1-0C-3F-D0-AD-89-AC-A9-B0-16-61-D0-D2-F1-9B-C3-F4-A7-79-48-C9-F7-2A-A3-34-EC-47-C1-B0-25-30			
006 - Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí.xlsx	178.40.168.120	160707	xlsx
94-0B-42-DB-0D-CF-F0-62-84-91-10-CD-64-FC-98-97-93-02-FA-82-97-C6-13-D2-66-A6-B6-BC-CC-49-75-02			
dokumenty.pdf	178.40.168.120	127494	pdf
83-04-6E-4C-1F-23-B9-8A-2E-50-0B-F5-16-44-EA-82-B1-86-F2-92-77-E2-44-13-23-05-51-DD-DA-70-CD-0E			

## VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA


uchádzač BAUMANN Nitra s.r.o., 906, 951 36 Lehota týmto vyhlasuje, že

súhlasí s podmienkami cenového prieskumu na: „**Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí lôžkového pavilónu „B“ v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, n.o.**“, ktoré sú určené v o Výzve na predkladanie ponúk a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.

- je dôkladne oboznámený s celým obsahom výzvy na predkladanie ponúk, návrhom zmluvy, všeobecných podmienok zmluvy a ostatných príloh zmluvy,
- všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
- jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie,
- predkladá iba jednu ponuku a nie je osobou, ktorej technické alebo odborné kapacity by použil iný uchádzač na preukázanie svojej odbornej alebo technickej spôsobilosti v tomto cenovom prieskume
- nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku
- všetkému, čo bolo uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách porozumel, na to, čo nebolo jasné využil možnosť dorozumievania a je si vedomý, že ak jeho ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude vylúčená
- nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia tohto cenového prieskumu závažného porušenia povinností v oblasti životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia
- dáva písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytuje v súvislosti s týmto cenovým prieskumom môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
- dáva písomný súhlas so spracovaním osobných údajov po dobu realizácie cenového prieskumu zákazky a archivácie dokumentácie k cenovému prieskumu zákazky, v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky
  - a) nevyvíjal a nebude vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu jeho postavenia v cenovom prieskume
  - b) neposkytol a neposkytne akejkolvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky
  - c) bude bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkolvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu cenového prieskumu

- d) dáva písomný súhlas k tomu, že jeho ponuka môže byť poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie ku kontrole cenového prieskumu.

Lehota, 28.11.2024



Tomáš Zaujec, konateľ

**Povinné !**

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE  
O NEULOŽENÍ ZÁKAZU ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ.**

Uchádzač: BAUMANN Nitra s.r.o.

Adresa: 906, 951 36 Lehota

IČO: 47 240 768


Čestne prehlasujeme, že v čase vyhlasovania cenového prieskumu na predmet zákazky:

**„Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí lôžkového pavilónu „B“**

**v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, n. o.“**

v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1 písm. f) nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Lehota, 28.11.2024



Tomáš Zaujec, konateľ

## MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNÝ REGISTER  
NA INTERNETE

Slovensky | English



## Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 41043/N

Obchodné meno:	BAUMANN Nitra s.r.o.	(od: 13.09.2014)
Sídlo:	906 Lehota 951 36	(od: 10.03.2023)
IČO:	47 240 768	(od: 09.08.2012)
Deň zápisu:	09.08.2012	(od: 09.08.2012)
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným	(od: 09.08.2012)
Predmet podnikania (činnosti):	kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)	(od: 09.08.2012)
	sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu	(od: 09.08.2012)
	sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb	(od: 09.08.2012)
	činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov	(od: 09.08.2012)
	počítačové služby	(od: 09.08.2012)
	Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve	(od: 13.09.2014)
	Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava	(od: 13.09.2014)
	Čistenie kanalizačných systémov	(od: 13.09.2014)
	Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom	(od: 13.09.2014)
	Prípravné práce k realizácii stavby	(od: 13.09.2014)
	Uskutočňovanie stavieb a ich zmien	(od: 13.09.2014)
	Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov	(od: 13.09.2014)
	Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla	(od: 13.09.2014)
	Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla	(od: 13.09.2014)
	Vykonávanie odťahovej služby	(od: 13.09.2014)
	Sťahovacie služby	(od: 13.09.2014)
	Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla	(od: 13.09.2014)
	Služby verejných nosičov a poslov	(od: 13.09.2014)
	Kuriérske služby	(od: 13.09.2014)
	Skladovanie	(od: 13.09.2014)
	Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu	(od: 13.09.2014)
	Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok	(od: 13.09.2014)
	Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností	(od: 13.09.2014)
	Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom	(od: 13.09.2014)

	Prenájom hnuteľných vecí	(od: 13.09.2014)
	Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení	(od: 13.09.2014)
	Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí	(od: 13.09.2014)
	Prevádzkovanie športových zariadení	(od: 13.09.2014)
	Čistiace a upratovacie služby	(od: 13.09.2014)
	Nákladná cestná doprava	(od: 11.05.2017)
	Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel	(od: 23.06.2023)
Spoločníci:	<u>Tomáš Zaujec</u> 236 Lehota 951 36 	(od: 30.12.2020)
Výška vkladu každého spoločníka:	Tomáš Zaujec Vklad: 14 000 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 14 000 EUR	(od: 30.12.2020)
Štatutárny orgán:	konateľ	(od: 30.12.2020)
	<u>Tomáš Zaujec</u> 236 Lehota 951 36 Vznik funkcie: 11.08.2014 	(od: 15.08.2019)
Konanie menom spoločnosti:	Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.	(od: 09.08.2012)
Výška základného imania:	14 000 EUR Rozsah splatenia: 14 000 EUR	(od: 13.04.2017)
Ďalšie právne skutočnosti:	Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 27.07.2012 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení. Spoločnosť vznikla rozdelením spoločnosti JURAL s. r. o., so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 46 400 559 na základe projektu rozdelenia zo dňa 27.07.2012 spísaného vo forme notárskej zápisnice č. N 698/2012, Nz 27060/2012, NCR1s 27666/2012.	(od: 09.08.2012)
	Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.08. 2014.	(od: 13.09.2014)
	Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.05.2015.	(od: 29.07.2015)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:	Spoločnosť vznikla v dôsledku rozdelenia	(od: 09.08.2012)
Právny predchodca:	Spoločnosť zapísaná v dôsledku rozdelenia JURAL s. r. o. IČO: 46 400 559 Ružová dolina 6 Bratislava 821 08	(od: 09.08.2012)
Dátum aktualizácie údajov:	29.11.2024	
Dátum výpisu:	02.12.2024	

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla  
sídlu | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy  
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR

# VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **02.12.2024**

Číslo vložky: **14434**

---

## I. Partner verejného sektora

---

**Obchodné meno** : BAUMANN Nitra s.r.o.

**Sídlo** :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**:

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 906

c) **Názov obce**: Lehota

d) **Psč**: 95136

e) **Štát**: Slovenská republika

**IČO**: 47240768

**Právna forma**: Spoločnosť s ručením obmedzeným

**Platnosť** : od: 05.04.2023

---

**Obchodné meno** : BAUMANN Nitra s.r.o.

**Sídlo** :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Šenkovská

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 189

c) **Názov obce**: Lehota

d) **Psč**: 95136

e) **Štát**: Slovenská republika

**IČO**: 47240768

**Právna forma**: Spoločnosť s ručením obmedzeným

**Platnosť** : 01.08.2019 - 04.04.2023

---

**Obchodné meno** : BAUMANN Nitra s.r.o.

**Sídlo** :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Šenkovská

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 189

c) **Názov obce**: Lehota

d) **Psč**: 95136

e) **Štát**: Slovenská republika

**IČO**: 47240768

**Právna forma**: Spoločnosť s ručením obmedzeným

**Platnosť** : 05.07.2017 - 31.07.2019

---

## II. Oprávnená osoba

---

**Obchodné meno** : AK Šranko s.r.o.

**Sídlo :**a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Mostnáb) **Súpisné/Orientačné číslo:** 29c) **Názov obce:** Nitrad) **Psč:** 949 01e) **Štát:** Slovenská republika**IČO :** 50485601**Platnosť :** od: 16.10.2020

---

**III. Koneční užívatelia výhod****Meno :** Tomáš Zaujec**Sídlo :**a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Lehotab) **Súpisné/Orientačné číslo:** 236c) **Názov obce:** Lehotad) **Psč:** 95136e) **Štát:** Slovenská republika**Dátum narodenia :****Štátna príslušnosť :** Slovenská republika**Verejný funkcionár :** Nie**Platnosť :** od: 10.10.2024

---

**IV. Verejní funkcionári**

Bez záznamov.

---

**V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod****Dátum oznámenia :** 16.08.2024**Dátum overenia :** 16.08.2024**Typ overenia :** v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

---

**VI. Udelené pokuty**

Bez záznamov.

---

**VII. Kvalifikovaný podnet**Bez záznamov.

---



# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 006  
Stavba: Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí

JKSO:  
Miesto:

KS:  
Dátum: 28. 11. 2024

Objednávateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
BAUMANN Nitra s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 70 411,39

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižaná	20,00%	70 411,39	14 082,28

Cena s DPH v EUR 84 493,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 006

Stavba: Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí

Miesto:

Dátum: 28. 11. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtov

**70 411,39**      **84 493,67**

01	Búracie práce	5 287,47	6 344,96
02	Navrhovaný stav	65 123,92	78 148,70
02.1	Stavebná časť	38 214,15	45 856,98
02.2	Zdravotechnika	9 870,10	11 844,12
02.3	Ústredné vykurovanie	4 320,29	5 184,35
02.4	Vzduchotechnika	5 535,40	6 642,48
02.5	Elektroinštalácia	7 183,98	8 620,78

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 006  
Stavba: Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí

JKSO: KS:  
Miesto: Dátum: 28. 11. 2024  
Objednávateľ: IČO:  
IČ DPH:  
Zhotoviteľ: IČO:  
BAUMANN Nitra s.r.o. IČ DPH:  
Projektant: IČO:  
IČ DPH:  
Spracovateľ: IČO:  
IČ DPH:  
Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>70 411,39</b>
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	70 411,39	14 082,28
<b>Cena s DPH v EUR</b>			<b>84 493,67</b>

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 006

**Stavba:** Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí

Miesto: Dátum: 28. 11. 2024

Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtov

<b>01</b>	<b>Búracie práce</b>	<b>70 411,39</b>	<b>84 493,67</b>
<b>02</b>	<b>Navrhovaný stav</b>	<b>5 287,47</b>	<b>6 344,96</b>
02.1	Stavebná časť	65 123,92	78 148,70
02.2	Zdravotechnika	38 214,15	45 856,98
02.3	Ústredné vykurovanie	9 870,10	11 844,12
02.4	Vzduchotechnika	4 320,29	5 184,35
02.5	Elektroinštalácia	5 535,40	6 642,48
		7 183,98	8 620,78

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí

Objekt:

**01 - Búracie práce**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

28. 11. 2024

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**5 287,47**

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

5 287,47

20,00%

1 057,49

**Cena s DPH**

**v EUR**

**6 344,96**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí

Objekt:

**01 - Búracie práce**

Miesto:

Dátum: 28. 11. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

	<b>5 287,47</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	5 145,86
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 145,86
PSV - Práce a dodávky PSV	141,61
763 - Konštrukcie - drevostavby	109,24
766 - Konštrukcie stolárske	32,37

# ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí

Objekt:

**01 - Búracie práce**

Miesto:

Dátum: 28. 11. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**5 287,47**

D HSV Práce a dodávky HSV 5 145,86

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 145,86

1	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	103,026	5,857	603,42
2	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	27,680	4,073	112,74
3	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	23,010	3,176	73,08
4	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 - 2,20000t	m3	1,496	130,589	195,36
5	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	11,000	1,010	11,11
6	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	16,968	33,000	559,94
7	K	968081112.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01400t	ks	3,000	0,663	1,99
8	K	968082355.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojité, plochy cez 1 do 2 m2, -0,06000t	m2	6,439	16,087	103,58
9	K	97404255a.S	Vysekanie drážky do hĺbky 100 mm a šírky do 200 mm, -0,04600t	m	5,300	12,147	64,38
10	K	962032231.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	2,009	36,151	72,63
11	K	973031335.S	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm, -0,08000t	ks	4,000	16,523	66,09
12	K	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách	m2	23,010	0,274	6,30
13	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	22,624	15,308	346,33
14	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	45,248	10,726	485,33
15	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,624	18,337	414,86
16	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	226,240	0,549	124,21
17	K	979082111.S	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	22,624	15,446	349,45
18	K	979082121.S	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	67,872	1,736	117,83
19	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	22,624	30,000	678,72
20	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	3,000	252,838	758,51

D PSV Práce a dodávky PSV 141,61

D 763 Konštrukcie - drevostavby 109,24

21	K	76312973a.S	Demontáž šachtovej steny, -0,01294t	m2	3,975	27,483	109,24
----	---	-------------	-------------------------------------	----	-------	--------	--------

D 766 Konštrukcie stolárske 32,37

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	766662811.S	Demontáž prahu dverí jednokřídlových, -0,00100t	ks	11,000	2,597	28,57
23	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šířky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	2,000	1,901	3,80



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí

Objekt:

02 - Navrhovaný stav

Časť:

**02.1 - Stavebná časť**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

28. 11. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**38 214,15**

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

38 214,15

20,00%

7 642,83

**Cena s DPH**

**v EUR**

**45 856,98**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí

Objekt:

02 - Navrhovaný stav

Časť:

**02.1 - Stavebná časť**

Miesto:

Dátum: 28. 11. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

	<b>38 214,15</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	9 142,37
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 111,72
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5 677,13
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	885,52
99 - Presun hmôt HSV	468,00
PSV - Práce a dodávky PSV	26 621,78
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 601,08
763 - Konštrukcie - drevostavby	3 191,31
764 - Konštrukcie klampiarske	178,28
766 - Konštrukcie stolárske	8 683,09
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	457,46
771 - Podlahy z dlaždíc	2 323,32
781 - Obklady	9 181,12
784 - Maľby	6,12
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	2 450,00

# ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí

Objekt:

02 - Navrhovaný stav

Časť:

**02.1 - Stavebná časť**

Miesto:

Dátum: 28. 11. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**38 214,15**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 142,37
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				2 111,72
1	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m <sup>3</sup> hrúbky 100 mm	m <sup>2</sup>	6,964	37,197	259,04
2	K	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m <sup>3</sup> hrúbky 125 mm	m <sup>2</sup>	17,919	41,990	752,42
3	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m <sup>3</sup> hrúbky 150 mm	m <sup>2</sup>	15,940	47,325	754,36
4	K	342948110.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám vložením spojky do malty ložnej škáry počas murovania	m	10,600	3,583	37,98
5	K	342948112.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	26,500	6,255	165,76
6	K	342948116.S	Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	33,600	3,969	133,36
7	K	311301003.S	Tesnenie pracovných škár v betónových konštrukciách maltou cementovou injektážnou	m	1,200	7,332	8,80
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				5 677,13
8	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, podláh	m <sup>2</sup>	56,294	2,548	143,44
9	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m <sup>2</sup>	141,076	2,700	380,91
10	K	612460273.S	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 15 mm	m <sup>2</sup>	141,076	19,209	2 709,93
11	K	624601121a	Pretmelenie polyuretánovým (alter. silikónovým) tmelom styk okolo otvorov a parapiet	m	16,690	21,109	352,31
12	K	624601151b	Tmelenie parapetov okien PUR penou	m <sup>2</sup>	1,702	9,969	16,97
13	K	632001031.S	Montáž dilatačného profilu v podlahe	m	1,105	0,373	0,41
14	M	553640000100.S	Profil dilatačný nerezový	m	1,160	2,970	3,45
15	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m <sup>2</sup>	63,020	0,813	51,24
16	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	12,982	5,738	74,49
17	K	63245224a.S	Betónová mazanina, hr. 40 mm	m <sup>2</sup>	31,510	42,693	1 345,26
18	K	632452644.S	Cementový samniveľizačný poter, hr. 5 mm	m <sup>2</sup>	31,510	19,001	598,72
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				885,52
19	K	941955002.S	Lešeň ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m <sup>2</sup>	31,510	6,292	198,26
20	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m <sup>2</sup>	81,510	6,462	526,72
21	K	953995427.S	Dilatačný profil - priebežný so zatmelenou ukončovacou lištou	m	5,145	15,139	77,89
22	K	953995406.S	Okenný a dverový začistovacie profil	m	12,090	6,836	82,65
D	99		Presun hmôt HSV				468,00
23	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	8,775	53,333	468,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D PSV Práce a dodávky PSV 26 621,78

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 601,08

24	K	711210100.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	31,510	4,000	126,04
25	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	34,661	9,500	329,28
26	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	12,604	1,872	23,59
27	K	711210110.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	143,492	3,239	464,77
28	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	157,841	9,500	1 499,49
29	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	57,397	1,872	107,45
30	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	17,000	2,968	50,46

D 763 Konštrukcie - drevostavby 3 191,31

31	K	763115100.S	Priečka SDK hr. 75 mm, kca CW+UW 50, jednoducho opláštená doskou štandardnou A 12,5 mm	m2	16,165	37,555	607,08
32	K	763135075.S	Kazetový podhľad, stropné kazety 600x600x8 mm, potiahnuté vinylovou fóliou, doska sadrokartónová hygienická biela, hrana A, závesný systém QL T24	m2	31,510	65,794	2 073,17
33	K	763161510.S	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. do 500 mm, 1x hrana s rohovou lištou, jednoduche opláštenie doskami hr. 12,5 mm	m	7,950	10,585	84,15
34	M	590110002800.S	Doska sadrokartónová impregnovaná H2, hr. 12,5 mm	m2	4,373	5,603	24,50
35	K	763161520.S	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. do 500 mm, 2x hrana s rohovou lištou, jednoduche opláštenie doskami hr. 12,5 mm	m	2,650	14,258	37,78
36	M	590110002800.S	Doska sadrokartónová impregnovaná H2, hr. 12,5 mm	m2	0,036	5,603	0,20
37	K	763161525.S	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. nad 500 do 1000 mm, 2x hrana s rohovou lištou, jednoduche opláštenie doskami hr. 12,5 mm	m	1,100	19,157	21,07
38	M	590110002800.S	Doska sadrokartónová impregnovaná H2, hr. 12,5 mm	m2	1,122	5,603	6,29
39	K	763147113.S	Obklad steny sadrokartónom hr. konštrukcie 25 mm, doska impregnovaná H2 12,5 mm	m2	3,120	26,999	84,24
40	K	763120011.S	Sadrokartónová inštalčná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	3,738	57,756	215,89
41	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	28,000	1,319	36,94

D 764 Konštrukcie klampiarske 178,28

42	K	764410740.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 220 mm	m	2,400	25,530	61,27
43	K	764410780.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 570 mm	m	2,200	51,765	113,88
44	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,500	2,089	3,13

D 766 Konštrukcie stolárske 8 683,09

45	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	16,690	30,000	500,70
46	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	17,525	2,649	46,42
47	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	17,525	2,649	46,42
48	M	55301-10091020.S	Okno plastové dvojkriдловé OS/OS, rozmer šxv 1200x900mm izolačné trojsklo, farba biela (viď. výkaz PSV)	ks	2,000	604,621	1 209,24

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	M	55302-10091020.S	Zasklená stena z plastových profilov dvojkrídlové, rozmer šxv 1945x2200mm, 3x krídlo, izolačné mliečne trojsklo, farba biela (viď. výkaz PSV)	ks	1,000	2 363,520	2 363,52
50	K	766661.1P	1P - D+M interiérové dvere polyuretanové, jednokrídlové, plné, odolné vode, povrch. úprava laminát, rozmer 900x1970mm, oceleová zárubňa, vrátane kovania a WC zámku, kľučka/kľučka, bez prahu (viď. výpis PSV)	ks	1,000	621,111	621,11
51	K	766661.2P	2P - D+M interiérové dvere drevené, jednokrídlové, plné, povrch. úprava laminát, rozmer 900x1970mm, obložková oceleová zárubňa, vrátane kovania a WC zámku, kľučka/kľučka, bez prahu (viď. výpis PSV)	ks	2,000	621,111	1 242,22
52	K	766661.3P	3P - D+M interiérové dvere drevené, jednokrídlové, plné, povrch. úprava laminát, rozmer 700x1970mm, oceleová zárubňa, vrátane kovania a WC zámku, kľučka/kľučka, bez prahu (viď. výpis PSV)	ks	1,000	621,101	621,10
53	K	766661.1L	1L - D+M interiérové dvere drevené, jednokrídlové, plné, povrch. úprava laminát, rozmer 900x1970mm, oceleová zárubňa, vrátane kovania a WC zámku, kľučka/kľučka, bez prahu (viď. výpis PSV)	ks	2,000	621,111	1 242,22
54	K	766661.2L	2L - D+M interiérové dvere drevené, jednokrídlové, plné, povrch. úprava laminát, rozmer 700x1970mm, oceleová zárubňa, vrátane kovania a WC zámku, kľučka/kľučka, bez prahu (viď. výpis PSV)	ks	1,000	621,111	621,11
55	K	766694152.S	Montáž parapetnej dosky šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	2,000	19,547	39,09
56	M	61156000060a.S	Parapetná doska vnútorná werzelit, šírka 370 mm, farba biela	m	2,400	26,293	63,10
57	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	76,000	0,879	66,84
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							457,46
58	K	76799510a.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg, do cementovej malty	kg	101,120	2,667	269,69
59	M	134810001100.S.1	Oceleové konštrukcie, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235	t	0,104	1 758,899	182,93
60	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,000	1,209	4,84
D 771 Podlahy z dlaždíc							2 323,32
61	K	771575546.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do flexibilného lepidla, veľ. 600 x 600 mm	m2	31,510	30,000	945,30
62	M	597740003300.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 600x600x10,5 mm	m2	34,661	37,580	1 302,56
63	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	17,600	4,287	75,46
D 781 Obklady							9 181,12
68	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	143,490	30,000	4 304,70
69	M	597640001800.S	Obkladačky keramické lxxvhr 300x600x10,5 mm	m2	157,839	29,520	4 659,41
70	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	89,730	2,418	217,01
D 784 Maľby							6,12
71	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1,155	1,571	1,81
72	K	784410600.S	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	1,155	0,309	0,36
73	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané, dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	1,155	3,420	3,95
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							2 450,00
74	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - skladový kontajner 6x2,5m	ks	1,000	450,000	450,00
75	K	000600R	Zariadenie staveniska - stavebný výťah	ks	1,000	2 000,000	2 000,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí

Objekt:

02 - Navrhovaný stav

Časť:

**02.2 - Zdravotechnika**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

28. 11. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

**9 870,10**

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

9 870,10

20,00%

1 974,02

Cena s DPH

v EUR

**11 844,12**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí

Objekt:

02 - Navrhovaný stav

Časť:

**02.2 - Zdravotechnika**

Miesto:

Dátum: 28. 11. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

	<b>9 870,10</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	123,44
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	123,44
PSV - Práce a dodávky PSV	9 358,56
713 - Izolácie tepelné	374,77
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1 384,03
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	2 156,22
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	5 443,54
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	388,10

# ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí

Objekt:

02 - Navrhovaný stav

Časť:

**02.2 - Zdravotechnika**

Miesto:

Dátum: 28. 11. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**9 870,10**

D HSV Práce a dodávky HSV 123,44

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 123,44

1	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,622	15,308	9,52
2	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,622	10,726	6,67
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,622	18,337	11,41
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	18,660	0,549	10,24
5	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,622	15,446	9,61
6	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,220	1,736	10,80
7	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,622	31,160	19,38
8	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,622	73,654	45,81

D PSV Práce a dodávky PSV 9 358,56

D 713 Izolácie tepelné 374,77

9	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	28,000	4,336	121,41
10	M	283310001100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	4,080	0,664	2,71
11	M	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	23,460	0,771	18,09
12	M	283310001500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	1,020	0,834	0,85
13	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	24,000	5,320	127,68
14	M	283310006200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	24,480	4,071	99,66
15	M	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	1,020	4,184	4,27
16	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,002	50,970	0,10

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 1 384,03

17	K	721140802.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	10,400	8,807	91,59
18	K	721170965.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	2,000	22,062	44,12
19	K	721171803.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho do D 75 mm, -0,00156 t	m	15,400	0,655	10,09
20	K	721172032.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 40	m	7,800	24,891	194,15



PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	721172033.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	m	4,100	25,625	105,06
22	K	721172034.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 75	m	3,500	27,356	95,75
23	K	721172035.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110	m	10,400	31,389	326,45
24	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	3,000	4,153	12,46
25	K	721194107.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75 mm	ks	3,000	5,547	16,64
26	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	4,000	6,801	27,20
27	K	721210813.S	Demontáž vpustu podlahového DN 100, -0,02961t	ks	2,000	10,839	21,68
28	K	721213015.S	Montáž podlahového vpustu DN 110	ks	3,000	14,534	43,60
29	M	286630029100.S	Podlahový vpust, vertikálny odtok DN 110, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	3,000	112,251	336,75
30	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	25,800	1,273	32,84
31	K	721290822.S	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	t	0,238	102,118	24,30
32	K	998721102.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,036	37,615	1,35

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2 156,22

33	K	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	60,000	3,704	222,24
34	K	722131933.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	2,000	25,612	51,22
35	K	722171134.S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	m	2,000	39,916	79,83
36	K	722171150.S	Plasthlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 16 mm	m	4,500	15,844	71,30
37	K	722171152.S	Plasthlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	m	46,000	18,831	866,23
38	K	722171153.S	Plasthlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 26 mm	m	7,500	23,839	178,79
39	K	722173181.S	Montáž plasthlinikovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	12,000	5,413	64,96
40	M	286220049900.S	Nástenka lisovacia pre plasthlinikové potrubie D 20x1/2" mm	ks	12,000	7,715	92,58
41	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	16,000	12,048	192,77
42	K	722221430.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	9,000	3,597	32,37
43	M	552270000409.S	Hadica flexi nerezová 1/2"	ks	9,000	5,497	49,47
44	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového	m	60,000	2,322	139,32
45	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	60,000	1,674	100,44
46	K	722290822.S	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	0,128	102,118	13,07
47	K	998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,048	34,056	1,63

D 725

Zdravotechnika - zariad. predmety

5 443,54

48	K	725110814.S	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, -0,03420t	súb.	6,000	9,937	59,62
49	K	725119309.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej	ks	2,000	41,231	82,46
50	M	642340001230.S	Misa záchodová keramickej kombinovanej	ks	2,000	191,652	383,30
51	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	2,000	64,286	128,57
52	M	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	2,000	509,166	1 018,33
53	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	2,000	11,128	22,26
54	M	642360000501.S	Misa záchodová keramickej závesná	ks	1,000	230,855	230,86
55	M	642360000509.S	Misa záchodová keramickej invalidná	ks	1,000	401,249	401,25
56	K	725210821.S	Demontáž umyvadiel alebo umyvadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	2,000	7,723	15,45

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	3,000	46,543	139,63
58	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	2,000	107,216	214,43
59	M	642110004309.S	Umývadlo keramické invalidné	ks	1,000	280,324	280,32
60	K	725241125.S	Montáž sprchovej vaničky obdĺžnikovej	ks	3,000	77,725	233,18
61	M	642610000509.S	Sprchová vanička obdĺžniková	ks	3,000	206,749	620,25
62	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	4,000	3,738	14,95
63	M	642370003890.S	Záchodová doska klasická duroplastová s poklopom	ks	4,000	45,269	181,08
64	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	2,000	4,797	9,59
65	M	552380012409.S	Madlo nerezové sklopné 800 mm	ks	2,000	120,924	241,85
66	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	9,000	9,866	88,79
67	M	551110020000.S	Gulový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	9,000	13,209	118,88
68	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	2,000	5,646	11,29
69	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	18,385	55,16
70	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	3,000	61,235	183,71
71	K	725840870.S	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, - 0,00225t	ks	2,000	5,646	11,29
72	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	3,000	4,991	14,97
73	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	3,000	87,551	262,65
74	K	725849307.S	Montáž ručnej sprchy nástennej	ks	3,000	4,216	12,65
75	M	552260002060.S	Sprcha ručná, hadica 150 cm, držiak malý, pripojenie G1/2", chróm	ks	3,000	20,391	61,17
76	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	2,000	2,010	4,02
77	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	3,000	10,874	32,62
78	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	3,000	33,017	99,05
79	K	725869341.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 90 mm	ks	3,000	11,433	34,30
80	M	551620003000.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 90	ks	3,000	54,461	163,38
81	K	998725102.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,313	39,075	12,23

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

388,10

82	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	16,000	24,256	388,10
----	---	-------------	--	-----	--------	--------	--------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí

Objekt:

02 - Navrhovaný stav

Časť:

**02.3 - Ústredné vykurovanie**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

28. 11. 2024

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**4 320,29**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	4 320,29	20,00%	864,06

**Cena s DPH**

v EUR

**5 184,35**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí

Objekt:

02 - Navrhovaný stav

Časť:

**02.3 - Ústredné vykurovanie**

Miesto:

Dátum: 28. 11. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

	<b>4 320,29</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	301,12
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	301,12
PSV - Práce a dodávky PSV	2 119,59
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	772,23
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	178,76
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	908,67
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	224,86
783 - Nátery	35,07
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 899,58

# ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí

Objekt:

02 - Navrhovaný stav

Časť:

**02.3 - Ústredné vykurovanie**

Miesto:

Dátum: 28. 11. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**4 320,29**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				301,12
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				301,12
1	K	972056003.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stropov - železobetónových -0,00003t	cm	160,000	1,882	301,12
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 119,59
D	733		Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				772,23
2	K	733110803.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	6,000	1,263	7,58
3	K	733110806.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	14,000	1,364	19,10
4	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	28,000	20,478	573,38
5	K	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok závitových	m	28,000	0,706	19,77
6	K	733191913.S	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 15	ks	2,000	7,032	14,06
7	K	733191924.S	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky do DN 20	ks	8,000	15,176	121,41
8	K	733890803.S	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	0,051	105,740	5,39
9	K	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	7,000	1,649	11,54
D	734		Ústredné kúrenie - armatúry				178,76
10	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	2,000	4,575	9,15
11	M	1772367	HERZ Ventil TS-90-V DN15, termostatický, priamy, s plynulým skrytým prednastavením, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	2,000	18,688	37,38
12	K	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	2,000	4,792	9,58
13	M	1372341	HERZ Ventil do spiatočky RL-1 DN15, priamy, s možnosťou uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	2,000	10,993	21,99
14	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	2,000	2,511	5,02
15	M	1986010	HERZ Hlavica termostatická "HERZCULES" závit M 28 x 1,5, v masívnom vyhotovení proti vandalizmu, teplotný rozsah 8 - 26°C	ks	2,000	46,171	92,34
16	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	10,000	0,330	3,30
D	735		Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				908,67
17	K	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	2,000	7,080	14,16
18	K	735111810.S	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, - 0,02380t	m2	18,600	1,739	32,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	735121810.S	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových, - 0,01057t	m2	10,800	1,739	18,78
20	K	735154150.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	15,776	15,78
21	M	pk0219006009016011	Radiátor KORAD 21K 900x0600 PLAN	ks	1,000	261,196	261,20
22	K	735154151.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	17,424	17,42
23	M	pk0229009009016011	Radiátor KORAD 22K 900x0900 PLAN	ks	1,000	353,538	353,54
24	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	2,000	13,688	27,38
25	K	735291800.S	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t	ks	24,000	0,645	15,48
26	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	80,000	1,181	94,48
27	K	735890802.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	0,575	75,802	43,59
28	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,000	1,814	14,51
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				224,86
29	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	15,000	10,432	156,48
30	M	216000	Závesy potrubí HILTI	sub	1,000	65,959	65,96
31	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,000	1,209	2,42
D 783			Nátery				35,07
32	K	783424341.S	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	8,000	4,384	35,07
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				1 899,58
33	K	HZS001.S	Vykurovacia skúška	hod	72,000	26,383	1 899,58

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí

Objekt:

02 - Navrhovaný stav

Časť:

**02.4 - Vzduchotechnika**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 28. 11. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**5 535,40**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	5 535,40	20,00%	1 107,08

**Cena s DPH**

v EUR

**6 642,48**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí

Objekt:

02 - Navrhovaný stav

Časť:

**02.4 - Vzduchotechnika**

Miesto:

Dátum: 28. 11. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

D1 - Zariadenie č.1 - Vetranie hygieny na 1.np

**5 535,40**

5 535,40



# ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí

Objekt:

02 - Navrhovaný stav

Časť:

**02.4 - Vzduchotechnika**

Miesto:

Dátum: 28. 11. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**5 535,40**

D D1

Zariadenie č.1 - Vetranie hygieny na 1.np

**5 535,40**

1	K	1.1	Ventilátor do kruhového potrubia TD 350/125 T, so zabudovaným časovým dobehom napájanie: 25W, 230V, 50Hz množstvo vzduchu:150m3/h Príslušenstvo: hygromat HYG 6001, 1ks spätná klapka RSK-125, 2ks rýchlopínacia spona VBM125, 2ks tlmič hluku MAA-125 dl.6m	kpl	1,000	765,700	765,70
2	K	1.2	Ventilátor do kruhového potrubia TD 500/160 T, so zabudov. časovým dobehom napájanie: 53W, 230V, 50Hz množstvo vzduchu: 300m3/h Príslušenstvo: hygromat HYG 6001, 1ks spätná klapka RSK-160, 2ks rýchlopínacia spona VBM160, 2ks tlmič hluku MAA-160 dl.6m	kpl	1,000	819,000	819,00
3	K	1.3	Ventilátor do podhľadu napr. SILENT ECO U 60 H , 50m3/h, so zabudovanou spätnou klapkou a časovým dobehom	kpl	5,000	390,000	1 950,00
4	K	1.4	Protidážďová žaluzia PZAL-355x250-UR-S, farba podľa požiadaviek architekta	ks	1,000	105,300	105,30
5	K	1.5	Protidážďová žaluzia PZAL-250x200-UR-S, farba podľa požiadaviek architekta	ks	1,000	84,500	84,50
6	K	1.6	Tanierový ventil odvodný VEF 160, vrátane montážneho rámika	kpl	3,000	32,500	97,50
7	K	1.7	Potrubie štvorhranné, pozinkované, do obvodu 1250mm / 50% tvaroviek	bm	2,000	62,400	124,80
8	K	1.8	Kruhové Spiro potrubie pozinkované D100/30% tvarovky	bm	12,000	34,342	412,10
9	K	1.9	Kruhové Spiro potrubie pozinkované D125/30% tvarovky	bm	1,000	32,500	32,50
10	K	1.10	Kruhové Spiro potrubie pozinkované D160/30% tvarovky	bm	9,000	32,644	293,80
11	K	1.11	Ohybná hadica D100	bm	5,000	5,200	26,00
12	K	1.12	Ohybná hadica D125	bm	1,000	6,500	6,50
13	K	1.13	Ohybná hadica D160	bm	2,000	0,650	1,30
14	K	1.14	Vnútoraná tepelná izolácia K-FLEX H DUCT ALU hr.15mm - prestup odvodného potrubia cez fasádu - dl.1m	m2	4,000	28,600	114,40
15	K	1.15	Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál	kpl	1,000	195,000	195,00
16	K	1.16	Zariadenie staveniska	kpl	1,000	117,000	117,00
17	K	1.17	Doprava, ťažké mechanizmy, lešenie	kpl	1,000	130,000	130,00
18	K	1.18	Zaregulovanie, vyskúšanie, odovzdanie zariadení	kpl	1,000	260,000	260,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí

Objekt:

02 - Navrhovaný stav

Časť:

**02.5 - Elektroinštalácia**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 28. 11. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**7 183,98**

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

7 183,98

20,00%

1 436,80

**Cena s DPH**

v EUR

**8 620,78**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí  
Objekt: 02 - Navrhovaný stav  
Časť: **02.5 - Elektroinštalácia**

Miesto:

Dátum: 28. 11. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

D1 - Elektroinštalácia	7 183,98
210_2 - SESTRA PACIENT ROZPOČET	2 759,40
	4 424,58

# ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí

Objekt:

02 - Navrhovaný stav

Časť:

**02.5 - Elektroinštalácia**

Miesto:

Dátum: 28. 11. 2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**7 183,98**

D	D1	Elektroinštalácia					
1	K	210_101	Montáž Kábel CYKY 3x1,5	m	80,000	1,320	105,60
2	M	210_102	Kábel CYKY 3x1,5	m	80,000	1,020	81,60
3	K	210_103	Montáž Kábel CYKY 2x2,5	m	10,000	1,320	13,20
4	M	210_104	Kábel CYKY 2x1,5	m	10,000	0,900	9,00
5	K	210_105	Montáž Kábel CYKY 5x1,5	m	20,000	1,320	26,40
6	M	210_106	Kábel CYKY 5x1,5	m	20,000	1,896	37,92
7	K	210_107	Montáž krabica KU68	ks	10,000	2,520	25,20
8	K	210_108	Krabica KU68 zapojenie	ks	10,000	3,420	34,20
9	M	210_109	Krabica KU68	ks	10,000	1,140	11,40
10	K	210_110	Montáž Wago svorka	ks	30,000	0,960	28,80
11	M	210_111	Wago svorka	ks	30,000	0,660	19,80
12	K	210_112	Montáž vypínač č.1	ks	6,000	5,820	34,92
13	M	210_113	Spínač napr. Asfora EPH0100121 R1 biely	ks	6,000	3,900	23,40
14	K	210_114	Montáž vypínač č.5	ks	2,000	5,820	11,64
15	M	210_115	Spínač sériový napr. Asfora EPH0300121 R5 biely	ks	2,000	4,260	8,52
16	K	210_116	Montáž trubka HFX20	m	50,000	1,440	72,00
17	M	210_117	Trubka HFX20	m	50,000	1,140	57,00
18	K	210_118	Montáž vodič CY 6mm zž uzemnenie	m	60,000	1,200	72,00
19	M	210_119	Vodič CY 6mm zž uzemnenie	m	60,000	1,140	68,40
20	M	210_121	Prípojenie ventiliátora k existujúcemu vypínaču	ks	1,000	15,000	15,00
21	K	210_122	Monaž svorka napr. Bernard	ks	5,000	1,500	7,50
22	M	210_123	Svorka napr. Bernard	ks	5,000	2,340	11,70
23	K	210_124	Zapojenie svietidla	ks	9,000	12,600	113,40
24	K	210_125	Montáž svietidla	ks	9,000	10,200	91,80
25	M	210_126	Svietidlo napr. GOLED Biely okrúhly LED panel 18W na povrch IP44	ks	9,000	59,400	534,60
26	K	210_120	Zapojenie ventilátora	ks	6,000	17,400	104,40
27	K	210_127	Drobý el. materiál	kpl.	1,000	180,000	180,00
28	K	210_128	PPV	kpl.	1,000	300,000	300,00
29	K	210_129	Revízia	ks	1,000	660,000	660,00

**2 759,40**

D 210\_2

## SESTRA PACIENT ROZPOČET

**4 424,58**

30	K	210_201	Montáž kábel JE-H/ST/H 1x2x0,8	m	40,000	1,320	52,80
31	M	210_202	Kábel JE-H/ST/H 1x2x0,8	m	40,000	1,068	42,72
32	K	210_203	Montáž kábel FTP LSOH cat 5e	m	70,000	1,320	92,40
33	M	210_204	Kábel FTP LSOH cat 5e	m	70,000	0,660	46,20
34	K	210_205	Montáž krabica KT 250	ks	2,000	10,740	21,48
35	M	210_206	Krabica KT 250	ks	2,000	17,100	34,20
36	K	210_207	Montáž krabica KU68	ks	7,000	2,520	17,64

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	210_208	Montáž krabica KU68 zapojenie	ks	7,000	3,360	23,52
38	M	210_209	Krabica KU68	ks	7,000	1,140	7,98
39	K	210_210	Montáž wago svorka	ks	21,000	0,960	20,16
40	M	210_211	Wago svorka	ks	21,000	0,660	13,86
41	K	210_212	Montáž trubka HFX20	m	70,000	1,440	100,80
42	M	210_213	Trubka HFX20	m	70,000	1,140	79,80
43	K	210_214	Montáž signalizačná jednotka	ks	2,000	30,300	60,60
44	M	210_215	Signalizačná jednotka	ks	2,000	144,240	288,48
45	K	210_216	Montáž svietidlo IS	ks	2,000	19,020	38,04
46	M	210_217	Svietidlo IS	ks	2,000	104,700	209,40
47	K	210_218	Montáž ťiaho núdzového volania	ks	7,000	31,500	220,50
48	M	210_219	Ťiaho núdzového volania	ks	7,000	102,000	714,00
49	K	210_220	Drobý el. materiál	kpl.	1,000	180,000	180,00
50	K	210_221	PPV	kpl.	1,000	360,000	360,00
51	K	210_222	Naprogramovanie systému	ks	1,000	1 800,000	1 800,00



## Potvrdenie o zverejnení zmluvy

Podľa zákona § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Účastníci zmluvy:

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

Baumann Nitra, s.r.o.

Predmet zmluvy – číslo zmluvy:

Zmluva o dielo - A 27/2024

Zmluvne dohodnutá čiastka:

70411.39 €

Identifikačné číslo zmluvy v rámci systému CRZ:

10195956

Dátum uzavretia zmluvy	Dátum zverejnenia zmluvy	Dátum účinnosti zmluvy
18.12.2024	18.12.2024	19.12.2024

Dátum: 18.12.2024

Sekcia informačných technológií  
Úrad vlády Slovenskej republiky



# Zmluva o dielo

uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 535 až 556 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

## Zmluvné strany

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.</b>
Adresa organizácie:	Kláštorská 134, 949 88 Nitra
Štatutárny zástupca:	MUDr. Plamen Kabaivanov, riaditeľ
Kontaktná osoba:	Ing. Pavol Blahovský
IČO:	37971832
IČ DPH:	SK2021877792
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	0232706854/0900
IBAN:	SK07 0900 0000 0002 3270 6854
Telefón:	0376941227
Fax:	0376510616

(ďalej v zmluve len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>BAUMANN Nitra s.r.o.</b>
Názov organizácie:	Lehota 906; 951 36 Lehota
Adresa organizácie:	Tomáš Zaujec
Štatutárny zástupca:	Tomáš Zaujec
Kontaktná osoba:	Tomáš Zaujec
IČO:	472 407 68
IČ DPH:	SK2023571187
Bankové spojenie:	TATRSKBX
Číslo účtu:	SK521 1100 0000 0029 4101 7743
Telefón / Fax:	0910 421 859
E-mail:	baumann.nitra@gmail.com

(ďalej v zmluve len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

## Preambula

Zhotoviteľ a objednávateľ (ďalej v zmluve aj len „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare) v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, najmä v súlade s ustanoveniami § 535 až 565, uzatvárajú túto zmluvu o dielo.

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy o dielo použil postup verejného obstarávania – podlimitnej zákazky podľa § 113 až 115 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy sú súťažné podklady vo verejnom obstarávaní vyhlásenom verejným obstarávateľom vo Vestníku verejného obstarávania a cenová ponuka úspešného uchádzača.

## Článok I.

### Predmet Zmluvy

1.1 Predmetom tejto zmluvy je povinnosť zhotoviteľa zhotoviť dielo: „Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí“ pavilóna „B“, za podmienok dojednaných v tejto zmluve a povinnosť objednávateľa prevziať riadne zhotovené dielo a zaplatiť objednávateľovi cenu diela, za podmienok dojednaných v tejto zmluve.

- 1.2 Predmet diela je daný projektom pre realizáciu stavby vypracovaným spol. AKP DEVELOP s.r.o., Ipeľská 4, 949 01 Nitra, obsahujúcim technické riešenie diela v konkrétnych podmienkach objednávateľa.
- 1.3 Zhotoviteľ je povinný skôr, než začne s realizáciou diela, dohodnúť termíny zhotovenia diela.

## Článok II.

### Dielo

- 2.1 Predmetom diela je tak dodávka materiálov a zhotovenie diela v súlade s projektom diela.
- 2.2 Realizáciou diela podľa tejto zmluvy sa rozumie stavebná, technická a technologická inštalácia diela v mieste zhotovovania diela, montáž súvisiacich technológií a realizácia súvisiacich stavebných a iných technických prác na komplexnú realizáciu inštalácie diela (ďalej v zmluve len „stavebná a technická inštalácia diela“). Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v rozsahu všetkých dodávok a všetkých prác, ktoré sú potrebné na riadne zhotovenie diela.
- 2.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť (schváliť alebo odmietnuť) technológie a materiály použité pri realizácii diela.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne dohodnutom v Zmluve o dielo a podľa harmonogramu, ktorý bude obsahovať podrobne rozpísané všetky termíny časti diela. Za termín „Dokončenie prác“ sa považuje splnenie diela podľa tejto zmluvy, odovzdanie všetkých dokumentov a dokladov uvedených v tejto zmluve a protokolárne odovzdanie diela Objednávateľovi bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu diela.
- 2.6 **Zhotoviteľ pred podpisom zmluvy zo strany objednávateľa predloží zmluvu o stavebno-montážnom poistení pre prípad, ak pri zhotovovaní diela, ktoré je predmetom zákazky alebo v súvislosti s ním zavlní škodu na majetku objednávateľa, či tretích osôb. Náklady spojené s takýmto poistením znáša zhotoviteľ. Poistná suma sa bude rovnať minimálne 50 % z dohodnutej ceny diela. Poistku podľa tohto odseku bude zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi kedykoľvek počas trvania zmluvy na jeho požiadanie. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že bude udržiavať poistenie zodpovednosti za škodu podľa tohto bodu, počas celej doby vykonávania diela a rovnako sa zaväzuje riadne a včas uhrádzať príslušné poistné.**

## Článok III.

### Lehoty zhotovovania diela

- 3.1 Termíny plnenia jednotlivých častí predmetu zmluvy podľa čl. I a čl. II. sú nasledovné:
- začatie realizácie diela do 5 dní od odovzdania staveniska,
  - ukončenie realizácie diela v zmysle priloženého harmonogramu prác.
- 3.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom ako dohodnutom termíne.
- 3.3 Dodržanie termínu plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne e-mailom a následne v stavebnom denníku upozorniť objednávateľa o vzniku alebo zistení akejkoľvek prekážky, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovenie diela.
- 3.5 V prípade, ak zhotoviteľ nie je schopný splniť dohodnuté termíny podľa harmonogramu z dôvodov, ktoré nie sú na strane objednávateľa, alebo ktoré nie sú spôsobené vyššou mocou, podľa tohto článku zmluvy v bežnom pracovnom čase, a tým splniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy, a bude plniť prostredníctvom náhradných postupov (napr. v nadčasových hodinách), objednávateľovi tým nevzniknú dodatočné náklady. Cena diela dohodnutá v tejto zmluve sa v takýchto prípadoch nemení. Výkonom diela v prípadných pracovných zmenách nesmie byť rušený nočný pokoj (od 22,00 hod. do 6,00 hod.).
- 3.6 Všetky náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi nedodržaním termínov uvedených v tejto zmluve z



dôvodov, ktoré nie sú na strane objednávateľa (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.) nemožno vyúčtovať objednávateľovi a sú obsiahnuté v celkovej cene diela.

- 3.7 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie aktualizáciu Harmonogramu postupu prác predloženého v ponuke, taktiež kontrolný a skúšobný plán, technologické postupy a poistnú zmluvu pri podpise tejto zmluvy, najneskôr však do 10 dní od podpísania Zmluvy, ak to pri podpise zmluvy nebolo možné.
- 3.8 Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že v prípade, ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dodržaním harmonogramu realizácie diela po dobu dlhšiu ako 14 dní, je objednávateľ oprávnený vyzvať zhotoviteľa na odstránenie omeškania a dodržiavanie harmonogramu s tým, že zhotoviteľ je povinný v lehote najneskôr do 14 dní od doručenia výzvy zabezpečiť odstránenie sklzu v časovom plnení harmonogramu.

#### Článok IV.

##### Cena diela

- 4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. I. a čl. II. tejto zmluvy je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je určená v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 4.2 Cena za zhotovenie diela je maximálna a je určená na základe projektovej dokumentácie, podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v cenovej ponuke vypracovanej na základe východiskových údajov podľa zmluvy a zahŕňa všetky činnosti, materiály a konštrukcie nevyhnutné na zhotovenie kompletne funkčného, bezchybného a užívateľského diela.
- 4.3 Cena za riadne zhotovenie diela je:
- Cena bez DPH: 70 411,39,- EUR (slovom: sedemdesiatštyristojedenásť euro s tridsaťdeväť centov).**
- K uvedenej sume bude dopočítaná aktuálna DPH.
- 4.4 Na zmenu zmluvy počas jej trvania sa vzťahuje § 18 zákona č. 343/2015 Z.z.
- 4.5 V prípade, že sa v priebehu realizácie diela zistí, že je potrebné vykonať práce a dodávky v menšom rozsahu oproti rozpočtu, celková cena diela sa zníži o sumu zodpovedajúcu nevykonaným prácam a dodávkam.
- 4.5 K zmene ceny môže dôjsť aj v prípade zmeny sadzby DPH.

#### Článok V.

##### Platobné podmienky

- 5.1 Cenu za dielo zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe daňových dokladov, faktúr vystavených zhotoviteľom a doručených objednávateľovi.
- 5.2 Zhotoviteľ bude 1 krát za mesiac /vždy k poslednému dňu v mesiaci / vyhotovovať súpis vykonaných prác a dodávok, a daňový doklad - čiastkovú faktúru so splatnosťou 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi po odsúhlasení súpisov skutočne vykonaných prác a zabudovaných materiálov
- 5.3 Zhotoviteľ musí svoje práce a dodávky vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne, dodržané poradie položiek. Súčasťou faktúry je protokol o vykonaných prácach, prípadne doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu prác. (napr. poplatok za uloženie sute).
- 5.4 Poverený zástupca Objednávateľa odsúhlasí Zhotoviteľovi do 3 pracovných dní, od predloženia Objednávateľovi, súpis prác na spracovanie čiastkovej faktúry.

- 5.5 Zhotoviteľ dostane zaplatené za množstvo skutočne vykonaných prác pri použití jednotkových cien uvedených v prílohe k Zmluve o dielo. Zaplatenie čiastkovej faktúry neznamena prevzatie časti diela Objednávateľom.
- 5.6 Faktúra bude obsahovať nasledovné:
- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, DIČ
  - číslo faktúry
  - číslo zmluvy
  - deň odoslania a deň splatnosti
  - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
  - rozpis už fakturovaných čiastok (vrátane DPH, prípadne oznámenie, že nie je platiteľom DPH)
  - označenie diela
  - pečiatka a podpis oprávnenej osoby
  - v prílohe: súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený zástupcom objednávateľa a doklady podľa tejto zmluvy.
- 5.7 Konečné vyúčtovanie ceny diela a úhrada rozdielu medzi poskytnutými platbami a súpismi vykonaných prác budú vykonané v konečnej faktúre, ktorú Zhotoviteľ predloží do 15 dní od vzniku práva fakturovať, t.j. po splnení kompletnej dodávky a jej písomnom prevzatí Objednávateľom.
- 5.8 Odsúhlasenie konečnej faktúry vykoná stavebný dozor a Objednávateľom poverený pracovník do 3 pracovných dní.
- 5.9 Objednávateľ je oprávnený v dobe splatnosti vrátiť Zhotoviteľovi faktúru, ak táto obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje podľa bodu 5.5. Objednávateľovi začína plynúť nová doba splatnosti pre upravenú, resp. doplnenú faktúru odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 5.10 Splatnosť riadne vystavených faktúr, t.j. so všetkými prílohami a vrátane všetkých daňových náležitostí, sa dojednáva na 30 dní od dátumu doručenia faktúry Objednávateľovi.
- 5.11. V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným plnením svojich zmluvných záväzkov podľa časového harmonogramu prác má Objednávateľ právo predĺžiť dobu splatnosti faktúr o dobu omeškania Zhotoviteľa.
- 5.12. Objednávateľ je oprávnený všetky uplatnené zmluvné pokuty z tejto zmluvy a splatné pohľadávky započítať voči pohľadávke z faktúry Zhotoviteľa.

## Článok VI.

### Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa projektovej dokumentácie, v požadovanej kvalite a prevedení a podľa podmienok zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, predpokladané projektovou dokumentáciou, technickými normami, právnymi predpismi, inak vlastnosti obvyklé, s kvalitou nezniženou v žiadnom z možných kritérií, s výnimkou primeraného a štandardného opotrebenia, ktoré možno rozumne očakávať.
- 6.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu písomne upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 6.3 Záručná doba na stavebnú časť je 60 mesiacov a na technologické časti 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho prebratia diela objednávateľom v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
- 6.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť bezplatne vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovať prípadné vady diela do 3 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase,

- najneskôr však do 7 pracovných dní. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou. V prípade, že vzniknú vady, ktoré znemožnia alebo obmedzia užívanie diela je zhotoviteľ povinný začať s výkonom záručnej opravy do 24 hodín od jej nahlásenia.
- 6.6 Ak sa preukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, alebo je síce vada odstrániteľná, ale už bola raz ako vada odstraňovaná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať a namontovať náhradný predmet plnenia.
  - 6.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne, t. j. že ju odovzdá na poštovú prepravu, alebo ju zašle emailom. V prípade, že bude reklamovaná dodávka dodaná subdodávateľom, bude uplatnená priamo u subdodávateľa a kópia reklamácie bude zaslaná zhotoviteľovi.
  - 6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním zapríčinenú alebo spôsobenú škodu na majetku objednávateľa pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške.
  - 6.9 Preberanie a následné riešenie reklamácií technických celkov, ktorý bude dodávaný samostatne iným dodávateľom ( subdodávateľom) bude preberaný za účasti subdodávateľa, zhotoviteľa a objednávateľa v zmysle čl. II. bod 2.3 a bod 2.4 tejto zmluvy.

## Článok VII.

### Podmienky vykonania diela

- 7.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v termíne do 3 pracovných dní po nadobudnutí právoplatnosti ZoD. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi kópiu právoplatného stavebného povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy.
- 7.2 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií a montážneho materiálu a ich presun zo skladu na montážne pracovisko.
- 7.3 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci Objedávateľa.
- 7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
- 7.5 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady na úhradu spotrebovaných energií za účelom realizácie predmetného diela hradí Zhotoviteľ na základe podružného merania nainštalovaného zhotoviteľom.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný alebo montážny denník. V stavebnom denníku je zhotoviteľ povinný každý pracovný deň. Stavebný denník môže byť doplnený aj o korešpondenciu, ktorou poverení zamestnanci zmluvných strán budú riešiť prípadné nedostatky projektovej dokumentácie.
- 7.8 Nebezpečenstvo škody prejde na objednávateľa odovzdaním zhotoveného diela a jeho prevzatím.
- 7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie v digitálnej forme aj v papierovej forme so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo počas zhotovovania diela.
- 7.10 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. Objednávateľovi vzniká povinnosť na úhradu zúčtovacej faktúry až po odstránení všetkých väd a nedorobkov.
- 7.11 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi, ako aj neodôvodnená alebo neodôvodniteľná nefunkčnosť diela alebo ktorejkoľvek jeho časti. Za vadu diela sa vzhľadom na jeho charakter a význam pre objednávateľa považujú aj estetické nedostatky a poškodenia použitých materiálov a pochybenia pri ich zabudovaní spôsobujúce estetické vady. a taktiež neodovzdané doklady nevyhnutné k riadnemu užívaniu diela.

- 7.12 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.
- 7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v najvyššej možnej kvalite a berie na vedomie rozsah investície objednávateľa a záujem na najvyššej možnej kvalite vyhotovenia. Objednávateľ je oprávnený priebežne vykonávať kontrolu realizácie diela, pokiaľ zistí porušenie povinností objednávateľa pri realizácii diela, je oprávnený realizáciu diela zastaviť, alebo ju obmedziť. V prípade zistenia nesprávnych postupov, alebo použitia nesprávnych alebo nevhodných materiálov, alebo materiálov nezodpovedajúcich vzorkám (etalónom), je zhotoviteľ povinný vady diela odstraňovať priebežne, už počas realizácie diela.
- 7.14 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, a to odo dňa odovzdania staveniska až do odovzdania diela a odstránenia prípadných väd a nedorobkov. Do stavebného denníka bude zhotoviteľ zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre vykonanie diela. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a vyjadrovať sa k zápisom do troch pracovných dní odo dňa zápisu, v opačnom prípade bude postoj zhotoviteľa pokladaný objednávateľom za súhlas so zápisom v stavebnom denníku. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku má aj zástupca objednávateľa. Denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh. Úvodné listy v denníku budú obsahovať:
- základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo zhotoviteľa,
  - názov objednávateľa a jeho sídlo,
  - identifikačné údaje stavby podľa projektu,
  - zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
  - prehľad skúšok každého druhu,
  - denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami na dva oddeliteľné prepisy,
  - denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu.
- 7.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez súhlasu Objedávateľa neumiestní na stavenisku reklamu väčšiu ako 50x70cm. Za porušenie tohto bodu je dohodnutá sankcia vo výške 1 000,- EUR za každý prípad.
- 7.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu nebude komunikovať s tretími osobami vrátane médií, o obsahu a plnení tejto zmluvy. Za porušenie tohto ustanovenia je dohodnutá sankcia vo výške 3000,- EUR. Zhotoviteľ nebude bez predchádzajúceho súhlasu Objedávateľa obstarávať žiadne fotografie alebo nahrávky Diela pre účely propagácie a reklamy, ani to neumožní iným osobám, ani nebude publikovať samostatne ani v súčinnosti s inou osobou žiadne články, fotografie ani iné informácie týkajúce sa Diela. Pokiaľ to pre účely zmluvy nie je nevyhnutné, neodovzdá bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objedávateľa Zhotoviteľ žiadnej tretej osobe Výkresy, Špecifikácie ani žiadne dokumenty a informácie, týkajúce sa Diela, Zmluvy alebo Objedávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že neurobí žiadne prehlásenia voči tretím osobám, ktoré by mohli zakladať akékoľvek právne povinnosti Objedávateľa.
- 7.17 Zhotoviteľ v plnom rozsahu preberá na seba povinnosti stavebníka vyplývajúce z Nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a zodpovedá za ich plnenie.
- 7.18 Objednávateľ bude počas zhotovovania diela vykonávať dozor vlastnými zamestnancami.
- 7.19 Dozor objednávateľa bude sledovať, či sa práce vykonávajú v súlade s touto zmluvou, podľa projektu stavby a podľa dohovorených podmienok (stavebný denník, pracovné porady, ktoré sa týkajú diela). Dozor upozorňuje na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela zápisom v stavebnom denníku a to bez meškania.
- 7.20 Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi bezodkladne písomne oznámiť prípadnú zmenu v osobe zodpovedného zástupcu objednávateľa na stavbe.
- 7.21 Zhotoviteľ ako veriteľ nepostúpi pohľadávky podľa § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa ako dlžníka a zároveň sa zhotoviteľ s objednávateľom dohodli, že právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky zhotoviteľa v rozpore s dohodou objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatné. Súhlas objednávateľa je

zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR.

## Článok VIII.

### Subdodávatelia

- 8.1 Ak má zhotoviteľ v úmysle čiastočne zadať svoju prácu ďalším čiastkovým dodávateľom okrem už v ponuke uvedeným subdodávateľom, môže tak urobiť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.
- 8.2 Zhotoviteľ za plnenie subdodávateľov nesie zodpovednosť v plnom rozsahu tak, ako keby predmet zmluvy vykonával sám.
- 8.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný minimálne 5 pracovných dní pred zadáním práce podzhotoviteľovi ( subdodávateľovi) túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi s identifikačnými údajmi subdodávateľa s uvedením rozsahu zadávanej časti diela v % a potvrdením, že subdodávateľ je zapísaný v zozname konečných užívateľov výhod na ÚVO. Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov, resp. byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č.315/2016 Z.z. sa vzťahuje na subdodávateľa, ktorý sa má podieľať na dodaní plnenia v sume viac než 100.000,- €.
  - 8.4 Pokiaľ dodávateľ nedodrží dohodnutý záväzok v bode 8.3 tohto článku, považuje sa to za závažné porušenie zmluvných podmienok. Objednávateľ je oprávnený žiadať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- € za každý deň omeškania.

## Článok IX.

### Zmluvné pokuty

- 9.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III. po termíne uvedenom v bode 4.1 zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100,-EUR + DPH za každý deň omeškania. To neplatí ak zhotoviteľ bude v omeškaní z dôvodu na strane objednávateľa.
- 9.2 Zmluvná pokuta je pri omeškaní objednávateľa so zaplatením vo výške 0,05 % z dlžnej časti ceny diela za každý deň omeškania počítaný odo dňa splatnosti faktúry.
- 9.3 Ak Zhotoviteľ mešká s dodaním harmonogramu postupu prác alebo s dielčím harmonogramom prác, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,-EUR za každý deň omeškania, s tým že Objednávateľ má právo v prípade meškania s dodaním harmonogramu viac ako 14 dní odstúpiť od zmluvy.
- 9.4 Ak Zhotoviteľ mešká s dodaním technologického postupu, poisťnej zmluvy, bankovej záruky, kontrolného a skúšobného plánu, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,-EUR za každú nedodanú prílohu a za každý deň omeškania.
- 9.5 Ak Zhotoviteľ mešká so začatím realizácie zmluvne dohodnutých prác podľa zmluvy, alebo harmonogramu, alebo mešká s dodržiavaním dielčích termínov určených a schválených v tomto harmonograme, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania, s tým, že Objednávateľ má právo v prípade meškania viac ako 10 dní odstúpiť od zmluvy.
- 9.6 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa bodu 6.5 Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý deň omeškania za predpokladu, že Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi dostatočnú súčinnosť pri odstraňovaní vád.
- 9.7 Úhrada, alebo zápočet ktorejkoľvek zmluvnej sankcie nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti dielo riadne dokončiť, ani jeho ďalších povinností podľa tejto zmluvy, ani jeho zodpovednosti za škodu alebo straty vzniknuté Objednávateľovi a presahujúce zmluvné sankcie.
- 9.8 Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne, inak sú neplatné.
- 9.9 Ak zhotoviteľ spôsobí škodu na majetku Objednávateľa, resp. odcudzí majetok Objednávateľa, zaväzuje sa takto spôsobenú škodu uhradiť v plnej výške.

**Článok X.****Záverečné ustanovenia**

- 10.1 Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len písomnými očíslovanými dodatkami k zmluve podpísanými oboma zmluvnými stranami.
- 10.2 Vzájomné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšími príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
- 10.3 Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis a objednávateľ obdrží dva rovnopisy.
- 10.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň po jej zverejnení v centrálnom registri zmlúv, za predpokladu, že objednávateľ obdrží záväzný prísľub o poskytnutí finančných prostriedkov, z ktorého má byť dielo spolufinancované.
- 10.5 Nadobudnutie právoplatnosti tejto zmluvy je zo strany objednávateľa podmienené zabezpečením dotácie, resp. finančného krytia. V prípade nezabezpečenia finančného krytia do 6 mesiacov od vyhodnotenia verejnej súťaže má právo objednávateľ od podpisu zmluvy odstúpiť a verejnú súťaž zrušiť, čo písomne oznámi zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemá nárok na žiadnu náhradu nákladov.
- 10.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

V ..... dňa : .....

V Nitre dňa : .....

**Zhotoviteľ:**

**Objednávateľ:**

MUDr. Plamen Kabaivanov

riaditeľ ŠN

Prílohy:

1. ocenený výkaz výmer,
2. harmonogram realizácie diela,
3. kópia poistnej zmluvy.



Poistovňa

Číslo poisťnej zmluvy 11-318696  
Dodatok 3

## DODATOK

# POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika  
IČO: 31322051 DIČ: 2020800353  
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vl. č. 383/B  
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX  
(ďalej len „poisťovateľ“)

a

BAUMANN Nitra s.r.o., 906 Lehota 951 36  
IČO: 47240768/ DIČ: 2023571187  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl. č. 41043/N  
SK NACE: 43390  
IBAN: SK52 1100 0000 0029 4101 7743, BIC: SUBASKBX  
(ďalej len „poisťník a poistený“)

uzavierajú podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov tento dodatok č. 3 k poisťnej zmluve č. 11-318696 (ďalej len „dodatok“)

### Článok 1 Účinnosť a predmet dodatku

Účinnosť dodatku: 01.08.2024  
Predmet dodatku: 1. Aktualizácia obratu a zmena poisťnej sumy pre všeobecnú zodpovednosť za škodu  
2. Aktualizácia článku 1 Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a obratu z poistených činností

1. Aktualizácia obratu a zmena poisťnej sumy pre všeobecnú zodpovednosť za škodu  
Odo dňa účinnosti tohto dodatku sa mení poisťná suma pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu nasledovne:

Pôvodná poisťná suma: 1.270.000,00 € za jednu a všetky poisťné udalosti počas jedného poisťného obdobia  
Nová poisťná suma: 1.500.000,00 € za jednu a všetky poisťné udalosti počas jedného poisťného obdobia

Odo dňa účinnosti tohto dodatku sa aktualizuje obrat z poistených činností nasledovne:

Pôvodný obrat z poistených činností: 3 555 513,00 €  
Nový obrat z poistených činností: 5 470 910,00 €

2. Aktualizácia článku 1 Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu  
Od účinnosti tohto dodatku nastáva v poisťnej zmluve č. 11-318696 aktualizácia článku 1 Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu v nasledovnom znení:

Článok 1  
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Pre toto poistenie platia:

- Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti VPPZ/1018 (ďalej len „VPPZ“)
  - Osobitné dojednania pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ODZ-VZ/1018 (ďalej len „ODZ-VZ“),
- ktoré sú priložené k tejto poistnej zmluve a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Súčasťou poistnej zmluvy je aj:

- Príloha č. 1, Výpis z Obchodného registra

Poistené činnosti	poistenie podľa tejto časti zmluvy sa vzťahuje na činnosti poisteného uvedené vo Výpise z Obchodného registra v súlade s VPPZ a ODZ-VZ
Obrat z poistených činností	5 470 910,00 €
Územná platnosť poistenia	Slovenská republika
Limit poistného plnenia – poistná suma	za jednu a všetky poistné udalosti počas jedného poistného obdobia

Základný rozsah poistenia	Poistná suma	Spoluúčasť	Ročné poistné s daňou
Všeobecná zodpovednosť za škodu	1.500.000,00 €	5% min. 1.000,00 €	2.884,26 €
Regresné nároky Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní vyplývajúcich z pracovných úrazov alebo choroby z povolania zamestnancov poisteného	100.000,00 € *	5%, min. 250,00 €	
Zodpovednosť za škodu z vlastníctva, držby alebo iného oprávneného užívania nehnuteľnosti za účelom výkonu činností	nedojednáva sa		
<b>Pripoistenia k základnému rozsahu</b>	<b>Sublimit</b>	<b>Spoluúčasť</b>	<b>Ročné poistné s daňou</b>
Nadzemné a podzemné vedenia bez optických káblov	10.000,00 €	5%, min. 100,00 €	64,93 €
Nadzemné a podzemné vedenia – optické káble	30.000,00 €	5%, min. 100,00 €	154,51 €
Veci prevzaté bez motorových vozidiel	1.000,00 €	50,00 €	11,20 €
<b>Ročné poistné s daňou spolu</b>			<b>3.114,90 €</b>

\* LP – maximálny limit plnenia za jednu a všetky poistné udalosti v jednom poistnom období. "

## Článok 2 Výška a splatnosť poistného

Aktuálne poistné obdobie	
Ročné poistné s daňou za dodatok:	915,22 €
Výška doplatku s daňou do konca poistného obdobia:	62,52 €
Dátum splatnosti doplatku:	01.08.2024



Nasledujúce poisťné obdobie	
Frekvencia platenia:	ročne
Ročné poisťné s daňou za PZ + D1 - D3:	3 114,90 €
Dátum sp. atnosti:	26.08. príslušného kalendárneho roka
Účet pre úhradu:	IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
Variabilný symbol:	11318696

Daň z poistenia vo výške 8% bola aplikovaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z.z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

### Článok 3 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné náležitosti poisťnej zmluvy 11-318696 ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania obidvom a zmluvnými stranami a účinnosť dňom uvedeným v záhlaví tohto dodatku.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je pre nich zrozumiteľný a určitý a je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, nebol uzatvorený v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Lehote, dňa 31.07.2024

V Bratislave, dňa 31.07.2024

Poistník/poistený  
Tomáš Zaujác  
konateľ

poisťovateľ  
Bc. Jozef Vadkerty  
manažér  
Upisovanie komerčných rizík

pečiatka a podpis poisťovateľa  
Mgr. Terézia Sekerová  
upisovateľ korporátnych rizík

Číslo obchodnej zmluvy: 11-MAK-283  
Názov sprostredkovateľa: AllRisk, s.r.o./ Mgr. Zuzana Ďugová

Upisovateľ poisťného rizika: Ing. Katarína Bartková

## Harmonogram stavby "Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí"

	Január 2025														Február 2025							Február 2025													
	3. T				4. T				5. T						6. T							7. T													
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Popis</b>																																			
Modernizácia sociálnych zariadení na I. poschodí																																			
Búracie práce																																			
Navrhovaný stav																																			
Stavebná časť																																			
Zdravotechnika																																			
Ústredné vykurovanie																																			
Vzduchotechnika																																			
Elektroinštalácia																																			

Pracovný oddelenie

	Február 2025														Marec 2025																											
	8. T				9. T				10. T						11. T				12. T				13. T				14. T															
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>Popis</b>																																										
Modernizácia sociálnych zariadení na II. poschodí																																										
Búracie práce																																										
Navrhovaný stav																																										
Stavebná časť																																										
Zdravotechnika																																										
Ústredné vykurovanie																																										
Vzduchotechnika																																										
Elektroinštalácia																																										

**BAU**  
BAU s.r.o.  
Právnická osoba  
DIČ: 20  
 IČO: 46060606  
 IČD: 71187  
 IČD: 71187

# Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1328991

Dátum odoslania: 19.12.2024

Zverejnené vo vestníku: **251/2024** pod číslom **31633 - IPP**

Dátum zverejnenia: 20.12.2024

## 1. Základné údaje

**Organizácia: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. (ID: 74082)**

Zákazka: Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí lôžkového pavilónu "B". (ID: 522193)

Typ formulára: Výsledok

Identifikátor verzie oznámenia: df57a511-94eb-4395-adc8-fd08101d7e81

Verzia oznámenia: 01

Podtyp oznámenia: PF-VYSLEDOK-1

## 2. Organizácie

### 2.1 Úrad pre verejné obstarávanie (ORG-0001)

Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie

IČO: 31797903

DIČ: 2021511008

#### 2.1.1 Adresa

Ulica: Ružová dolina

Číslo: 10

Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov

PSČ: 82109

Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj

Krajina: Slovensko

#### 2.1.2 Kontaktné údaje

E-mail: info@uvo.gov.sk

Telefónne číslo: +421250264111

### 2.2 Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. (ORG-0002)

Názov organizácie: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

IČO: 37971832

DIČ: 2021877792

#### 2.2.1 Adresa

Ulica: Kláštorská

Číslo: 134

Mesto: Nitra

PSČ: 949 88

Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj

Krajina: Slovensko

#### 2.2.2 Kontaktné údaje

E-mail: sekretariat@snzobor.sk

Telefónne číslo: 0376941227

#### 2.2.3 Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho

Hlavný kupujúci: Áno

Centrálne obstarávacia organizácia, ktorá zadáva zákazky alebo uzatvára rámcové dohody na stavebné práce, tovar alebo služby určené pre iných kupujúcich: Nie

Centrálne obstarávacia organizácia, ktorá nadobúda tovary a/alebo služby určené pre iných kupujúcich: Nie

### 2.3 BAUMANN Nitra s.r.o. (ORG-0003)

Názov organizácie: BAUMANN Nitra s.r.o.

IČO: 47240768

DIČ: 2023571187

### 2.3.1 Adresa

Číslo: 906

Mesto: Lehota

PSČ: 951 36

Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj

Krajina: Slovensko

### 2.3.2 Informácie týkajúce sa výlučne hospodárskeho subjektu

Zatriedenie hospodárskeho subjektu podľa veľkosti podniku: Stredný podnik

## 3. Kupujúci a poskytovateľ služieb

### 3.1 Kupujúci

#### 3.1.1 Kupujúci 1

##### Základné údaje o kupujúcom

ID kupujúceho: ORG-0002 (Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.)

Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy

Činnosť verejného obstarávateľa: Zdravie

Profil kupujúceho (URL): <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-profilov/detail/9115>

### Poskytovatelia služieb

#### Poskytovateľ služieb 1

ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)

Typ poskytovateľa služieb: TED eSender

## 4. Postup

### 4.1 Účel

#### 4.1.1 Opis

Referenčné číslo: 2/2024

Názov: Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí lôžkového pavilónu "B".

Opis: Predmetom zákazky je Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí lôžkového pavilónu B v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk.

Druh zákazky: Stavebné práce

#### 4.1.2 Rozsah obstarávania

##### Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure)

Hodnota: 72 000.00 EUR

##### Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure)

Hodnota: 70 411.39 EUR

### Hlavná klasifikácia

Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania

Hlavný CPV kód: 45000000

### Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky

#### Dodatočná klasifikácia

Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania

#### 4.1.3 Informácie o mieste plnenia

##### Miesto plnenia

Ulica: Kláštorská  
Mesto: Nitra  
PSČ: 94901  
Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj  
Krajina: Slovensko

## **4.2 Informácie o postupe**

### **4.2.1 Postup**

Druh postupu: Iný jednofázový postup

## **5. Časti**

### **5.1 Informácie o časti**

#### **5.1.1 Časť (LOT-0001)**

Názov: Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí lôžkového pavilónu B.  
Číslo časti: 1

#### **Účel**

##### **Opis časti**

Referenčné číslo: 2/2024

Názov: Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí lôžkového pavilónu B.

Opis: Predmetom zákazky je Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí lôžkového pavilónu B v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk.

Druh zákazky: Stavebné práce

##### **Rozsah obstarávania**

##### **Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot)**

Hodnota: 72 000.00 EUR

##### **Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky**

Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania

Hlavný CPV kód: 45000000

##### **Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky**

##### **Dodatočná klasifikácia**

Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania

##### **Informácie o strategickom verejnom obstarávaní**

##### **Cieľ strategického verejného obstarávania 1**

Strategické verejné obstarávanie: Žiadne

##### **Informácie o mieste plnenia**

##### **Miesto plnenia**

Ulica: Kláštorská

Mesto: Nitra

PSČ: 94901

Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj

Krajina: Slovensko

##### **Predpokladané trvanie**

##### **Trvanie (od - do)**

Dátum začatia: 13.01.2025

Dátum ukončenia: 31.03.2025

##### **Podmienky elektronickej aukcie**

Použitie elektronickej aukcie: Nie

### **Finančné prostriedky EÚ**

Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ

### **Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme**

Rámcová dohoda: Žiadna

### **Súťažné podmienky**

### **Kritériá na vyhodnotenie ponúk**

#### **Zoznam kritérií**

##### **Kritérium 1**

Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena

Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena bez DPH za celý predmet zákazky.

Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena

### **Zrušený postup časti**

### **Informácia o opätovnom vyhlásení**

Opätovné vyhlásenie zrušeného verejného obstarávania: Nie

## **6. Výsledok**

### **6.1 Informácie o výsledkoch častí**

#### **6.1.1 Zoznam výsledkov častí**

##### **Výsledok časti (RES-0001)**

##### **Informácia o výbere víťaza**

Informácia, či bol vybraný víťaz: Bol vybraný aspoň jeden víťaz

##### **Základné údaje o výsledku časti**

Identifikátor časti: LOT-0001 (Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí lôžkového pavilónu B.)

Odkaz na identifikátor ponuky: TEN-0001

ID zmluvy: CON-0001

### **Hodnota ponúk**

#### **Ponuka s najnižšou hodnotou (BT-710-LotResult)**

Hodnota: 70 411.39 EUR

#### **Ponuka s najvyššou hodnotou (BT-711-LotResult)**

Hodnota: 70 411.39 EUR

### **Štatistické údaje o ponukách**

#### **Údaj 1**

Typ prijatých ponúk: Ponuky

Počet: 1

#### **Údaj 2**

Typ prijatých ponúk: Žiadosti o účasť

Počet: 0

#### **Údaj 3**

Typ prijatých ponúk: Ponuky podané elektronicke

Počet: 1

**Údaj 4**

Typ prijatých ponúk: Ponuky od uchádzačov registrovaných v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru

Počet: 0

**Údaj 5**

Typ prijatých ponúk: Ponuky, v prípade ktorých nebolo overené, či sú alebo nie sú prípustné

Počet: 0

**Údaj 6**

Typ prijatých ponúk: Ponuky od uchádzačov registrovaných v iných krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru než v krajine kupujúceho

Počet: 0

**Údaj 7**

Typ prijatých ponúk: Ponuky od uchádzačov, ktorí sú mikropodnikmi, malými alebo strednými podnikmi

Počet: 1

**Údaj 8**

Typ prijatých ponúk: Ponuky overené a neprípustné

Počet: 0

**Údaj 9**

Typ prijatých ponúk: Ponuky overené a neprípustné z dôvodu neobvykle nízkej ceny alebo nízkych nákladov

Počet: 0

**6.2 Informácie o uchádzačoch****6.2.1 Zoznam uchádzačov****Uchádzač (TPA-0001)****Zoznam členov****Člen 1**

ID uchádzača: ORG-0003 (BAUMANN Nitra s.r.o.)

Vedúci skupiny: Áno

**6.3 Informácie o ponukách****6.3.1 Zoznam ponúk****Predložená ponuka (TEN-0001)****Základné informácie o ponuke**

Identifikátor ponuky: BAUMANN Nitra s.r.o.

Ponuka bola zaradená do poradia: Áno

Poradie ponuky: 1

Ponuka je variantné riešenie: Nie

**Hodnota ponuky (BT-720-Tender)**

Hodnota: 70 411.39 EUR

**Súvisiace vzťahy**

Identifikátor časti alebo skupiny častí: LOT-0001 (Modernizácia sociálnych zariadení na I. a II. poschodí lôžkového pavilónu B.)

ID uchádzača: TPA-0001 (BAUMANN Nitra s.r.o.)

**6.4 Informácie o zmluvách****6.4.1 Zoznam zmlúv**

## **Zmluva (CON-0001)**

### **Základné informácie o zmluve**

Identifikátor zmluvy: Zmluva o dielo

Dátum výberu víťaza: 02.12.2024

Dátum uzavretia zmluvy: 18.12.2024

Názov zmluvy: Zmluva o dielo

Odkaz na zverejnenú zmluvu (URL): <https://www.crz.gov.sk/zmluva/10195956/>

Identifikátor úspešnej ponuky: TEN-0001

## **6.5 Celková hodnota**

### **6.5.1 Celková hodnota oznámenia (BT-161-NoticeResult)**

Hodnota: 70 411.39 EUR

### **6.5.2 Maximálna hodnota rámcových dohôd v oznámení (BT-118-NoticeResult)**

Hodnota: 70 411.39 EUR

### **6.5.3 Približná hodnota rámcových dohôd v oznámení (BT-1118-NoticeResult)**

Hodnota: 70 411.39 EUR